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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

01 Capitolo   Opere civili Costo 122.967,50 € 85.887,09 € 111.558,14 €          320.412,73 €  

01.01 Capitolo   Condotti          

      Tubazioni interrate          

01.01.01 Articolo m 

Tubazione flessibile corrugata HDPE da 63 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, in 
Materialiiee non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. 
Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 (CEI 23-116), CEI EN 60423, fornito in opera compresi sfridi e giunti. Materiali 15.007,66  

01.01.02 Articolo m 
 La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi accessori. E' compresa la 
sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei Materialiiei eccedenti, fornito completamente posato, 
completato e collaudato. 

Posa in opera 15.007,66  

01.01.03 Articolo m 

Tubazione flessibile corrugata HDPE da 160 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, in 
Materialiiee non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. 
Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 (CEI 23-116), CEI EN 60423, fornita in opera compresi sfridi e giunti. Materiali 273,00 25,00 201,00  

01.01.04 Articolo m 
 La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi accessori. E' compresa la 
sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei Materialiiei eccedenti, fornito completamente posato, 
completato e collaudato. 

Posa in opera 273,00 25,00 201,00  

      Installazioni a vista          

01.01.05 Articolo m 

Tubazione flessibile corrugata HDPE da 160 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, in 
Materialiiee non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. 
Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 (CEI 23-116), CEI EN 60423, fornita in opera compresi sfridi e giunti. Materiali 1.897,52  

01.01.06 Articolo m 
 La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi accessori. E' compresa la 
sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei Materialiiei eccedenti, fornito completamente posato, 
completato e collaudato. 

Posa in opera 1.897,52  

01.02 Capitolo   SCAVI          

01.02.01 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione di impianto di terra a servizio dei trasformatori. Dimensioni 300mm di 
larghezza per 600 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi 
meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 
d'arte. 

Posa in opera 45,00 45,00 45,00  

01.02.02 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione di impianto di terra a servizio della cabina di utenza e consegna. 
Dimensioni 300mm di larghezza per 600 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il 
livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a 
perfetta regola d'arte. 

Posa in opera 80,00  

01.02.03 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT  (fino a 1 circuiti). Dimensioni 400mm di 
larghezza per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi 
meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 
d'arte.                                              

Posa in opera 273,00 25,00 201,00  

01.02.04 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto  per realizzazione cavidotti TVCC e DC in bassa tensione. Dimensioni 550 mm di 
larghezza per 890 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi 
meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 
d'arte.                              

Posa in opera 1.391,00 1.575,00 742,00  

01.02.05 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto  per realizzazione cavidotti TVCC e DC in bassa tensione. Dimensioni 400mm di larghezza 
per 650 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed 
ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                              Posa in opera 5.097,00  
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

01.02.06 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT tra le cabine di consegna e il punto di 
collegamento alla rete, la cabina di sezionamento e il punto di connessione in cabina primaria.  Si intendono compresi la rimozione di pietre, il 
riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di 
cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                                                  

Posa in opera Included in Item 07.01.01 and 07.01.02  

01.02.07 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti bassa tensione AC, bassa tensione DC, impianti speciali, in corrispondenza di 
attraversamento stradale. Dimensioni 900mm di larghezza per 950 di profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. 
Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi 
meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 
d'arte.                          

Posa in opera 10,00 10,00 5,00  

01.02.08 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento per attraversamenti zona metanodotto (cavi bassa tensione AC, DC, fibra ottica e altri ciruiti di 
comunicazione)  
Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il 
livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di 
cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                               

  0,00 10,00 5,00  

01.02.09 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti TVCC, in corrispondenza di attraversamento stradale. Dimensioni 400mm di 
larghezza per 830 di profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il 
riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua 
dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                          

Posa in opera 15,00  

01.02.10 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento per TVCC e cavi dc di stringa in corrispondenza di attraveramento metanodotto 
Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il 
livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di 
cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.     

  0,00 15,00 5,00  

01.02.11 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti MT , in corrispondenza di attraversamento stradale. Dimensioni 400mm di 
larghezza per 1400 mm di profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, 
il riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua 
dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                               

Posa in opera 10,00  

01.02.12 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti MT , in corrispondenza di attraversamento stradale. Dimensioni 700mm di 
larghezza per 1100 mm di profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, 
il riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua 
dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                               

Posa in opera 5,00  

01.02.13 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento per realizzazione cavidotti MT dalla cabina di consegna al punto di connessione, in corrispondenza di 
attraversamento stradale. Dimensioni 400mm di larghezza per 1400 mm di profondità. Compresa calottatura in cemento C25 con spessore 
30cm. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, il nastro segnaletico da interrare, i mezzi 
meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 
d'arte.                               

Posa in opera Incluso nei capitoli 07.01.03 e 07.01.04  

01.02.14 Articolo m 
Esecuzione di scavo e riempimento per cavidotti di Media Tensione in attraversamento di canali. Compresi cavi. 
Perforazione orizzontale al di sotto di canale. Esecuzione di passaggio sotto canale di scolo con spingitubo ad una profondità di m. 3. Posa in opera Incluso nel capitolo 07.01.05  

01.03 Capitolo   Basamenti e Fondazioni          

01.03.01 Articolo Ud. 

Basi ad infissione per pali TVCC (assenza di plinti in cemento). La profondità di infissione sarà compresa tra 75 cm e 1 m. i bulloni per 
ancoraggio dei pali alle basi saranno in acciaio inossidabile AISI 304 e sarà eseguito trattamento anti corrosione in accordo alla norma UNI 
2081/2018. Si intende il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso livellamento terreno dopo l'esecuzione, utilizzo di mezzi meccanici ed 
ausiliari, riordino e pulizia.                                                                                                                                                                                                                                

Posa in opera 72,00  

      Basamenti per armadi interruttori MT e Bt          
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

01.03.02 Articolo Ut 

Base di sabbia per armadi interruttori MT e Bt 
Dimensioni 2.5 x 2 m.  
Esecuzione di scavo da 35 cm in terreno sciolto. Realizzazione di letto di sabbia livellata e compattata nella parte inferiore. Non sono necessari 
strati di cemento o tessuto geotessile. Compreso ogni strumento manuale e meccanico necessario, rimozione del Materialie in eccesso. 
Completamente realizzato secondo gli elaborati del progetto esecutivo e dei dettagli di costruzione approvati, finito e collaudato. Compresa la 
messa a terra dei quadri 

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

      Basamento Trasformatore          

01.03.03 Articolo Ud. 

Realizzazione di basamento per trasformatore da esterno:   
Dimensioni* 3 x 2 x 0.20 m. (1x4070 kVA) 
Esecuzione di scavo ad una profondità di 45 cm, riempimento con strato di ghiaia 40/80 mm e relativa compattazione, realizzazione di strato di 
cemento C20/25 da 10 cm e successivo strato di cemento armato C25/30 da 20 cm con rete elettrosaldata maglia 30x30 e barre di acciaio 
(Ø10mm) B-500. Inclusa la lisciatura della superficio e lo smussamento degli angoli. Compreso ogni strumento manuale e meccanico 
necessario, rimozione dei Materialiei in eccesso. Completamente realizzato secondo gli elaborati del progetto esecutivo e dei dettagli di 
costruzione approvati, finito e collaudato. Compresa la messa a terra dell'armatura in acciaio in due punti contrapposti del basamento.                

Posa in opera 0,00 1,00 0,00  

01.03.04 Articolo Ud. 

Realizzazione di basamento per trasformatore da esterno:      
Dimensioni* 3.3 x 2.2 x 0.20 m. (1x5550 kVA/1x5950 kVA) 
Esecuzione di scavo ad una profondità di 45 cm, riempimento con strato di ghiaia 40/80 mm e relativa compattazione, realizzazione di strato di 
cemento C20/25 da 10 cm e successivo strato di cemento armato C25/30 da 20 cm con rete elettrosaldata maglia 30x30 e barre di acciaio 
(Ø10mm) B-500. Inclusa la lisciatura della superficio e lo smussamento degli angoli. Compreso ogni strumento manuale e meccanico 
necessario, rimozione dei Materialiei in eccesso. Completamente realizzato secondo gli elaborati del progetto esecutivo e dei dettagli di 
costruzione approvati, finito e collaudato. Compresa la messa a terra dell'armatura in acciaio in due punti contrapposti del basamento.                

Posa in opera 1,00 0,00 1,00  

      Basamento cabina di monitoraggio          

01.03.05 Articolo Ud. 

Realizzazione di basamento per la cabina di Comunicazione/Monitoraggio (container da 20')                                                                                                                        
Esecuzione di 4 basamenti rinforzati di dimensione 0,9 m (lunghezza) x 0,6 m (profondità) x 0,3 m (larghezza). Per ciascun basamento sarà 
eseguito: scavo da 30 cm, riempimento con 20 cm di ghiaia, getto di uno strato di calcestruzzo da 10 cm e realizzazione di un plinto in 
calcestruzzo C25/30 di altezza 20cm armato con doppia rete elettrosaldata a maglia 30x30cm e sezione Ø10mm (acciaio B500). Si intendono 
compresi strumenti e mezzi meccanici e manuali per le lavorazioni, la rimozione dei Materialiei in eccesso, la pulizia. Collegamento a terra 
dell'armatura in almeno due punti contrapposti. I plinti saranno perfettamente livellati per il posizionamento del container sollevato a 30 cm 
dal piano di campagna. Compresa la fornitura e posa di tubazione rigida in PVC da 400 mm, lunghezza 25 cm, interrata di 5 cm e installata a filo 
del lato esterno del pavimento per l'ingresso delle tubazioni.                                                                                                                              

Posa in opera 3,00  

      Basamento quadro elettrico principale AC          

01.03.06 Articolo Ud. 

Base di sabbia per il quadro elettrico principale AC  
Dimensioni 1,92 x 0,7 m. 
Profondità di scavo 45 cm. 
Dimensioni 1920mm di larghezza e 700mm di profondità. Compreso spianamento del terreno, strumenti meccanici e manuali per le lavorazioni 
e tutto quanto necessario alla corretta esecuzione. Finito su letto di sabbia da 10 cm. Non sono necessari nè cemento nè strato di geotessuto. 

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

      Basamenti cabine          

01.03.07 Articolo Ud. 

Fornitura e posa di vasca di fondazione per la cabina di consegna  13,18 x 2,6 m 
Dimensioni secondo gli elaborati progettuali esecutivi. Esecuzione di scavo fino alla profondità di 60 cm, riempimento con 10 cm di magrone e 
posa della vasca di fondazione in soluzione monolitica prefabbricata. Si intendono compresi mezzi e strumenti meccanici e manuali per 
trasporto e posa, livellamento terreno, pulizia e tutto quanto necessario in relazione al progetto esecutivo ed ai particolari di dettaglio in esso 
riportati. Compreso il collegamento a terra dei ferri di armatura in almeno due punti contrapposti della vasca di fondazione. Completa di fori a 
frattura predefinita per il passaggio di cavi e tubazioni. 

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

01.04     Strade          
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

      Strade interne          

01.04.01 Articolo m 

Strada di tipo 1 
Realizzazione di percorso interno di larghezza minima 3m                                                                                                                                             Scotico 
del terreno fino ad una profondità di 10 cm. 
Posa di strato geotessile tipo TERRAM T 1000 o equivalente in rotoli 4,5 x 100 m. 
Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di ghiaia 40/100 mm con 
spessore minima di 10cm. Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di 
sabbia 40/0 mm con spessore minima di 10cm.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Eseguito in una o più fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Misurato sul percorso effettivamente eseguito                                                                              

Posa in opera 443,00  

01.04.02 Articolo m2 

Spazio di manovra per camion 
Realizzazione di spazio interno di manovra. 
Scotico del terreno fino ad una profondità di 10 cm. Distribuzione, irrigazione e compattazione con mezzi meccanici di uno strato di ghiaia 40/0 
mm con spessore minimo 10cm. Eseguito in una o più fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Ogni onere incluso. Misurato sull'effettiva 
superficie realizzata.  

Posa in opera 900,00  

      strade di accesso          

01.04.03 Articolo m 

Strade esterne 
Realizzazione di percorso esterno di larghezza minima 4m.  
Scotico del terreno fino ad una profondità di 10 cm. 
Posa di strato geotessile tipo TERRAM T 1000 o equivalente in rotoli 4,5 x 100 m. 
Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di ghiaia 40/100 mm con 
spessore minima di 10cm. Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi meccanici, di strato di 
sabbia 40/0 mm con spessore minima di 10cm.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Eseguito in una o più fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Misurato sul percorso effettivamente eseguito            

Posa in opera 83,00  

01.04.04 Articolo m 

Sistemazione strade esistenti 
Realizzazione di percorso esterno di larghezza minima 4m                                                                                                                                             
Scotico del terreno fino ad una profondità di 10 cm. Trasporto con autocarro, distribuzione, irrigazione e compattazione con i necessari mezzi 
meccanici, di strato di sabbia 40/0 mm con spessore minima di 10cm.                                                                                                                                                                                                                                                                             
Eseguito in una o più fasi in relazione all'avanzamento dei lavori. Misurato sul percorso effettivamente eseguito            

Posa in opera 418,00  

01.05     Movimenti terra          

                 

01.05.01 Articolo m3 
Scotico del terreno, per dare allo stesso il livello definito in progetto, realizzato su terreno di consistenza normale, con utilizzo di mezzi meccanici 
e caricamento del Materialiee su camion. Il costo non include il trasporto del Materialiee di scavo Materiali 12203,25 3853,25 4080,13  

01.05.02 Articolo m3 

Riutilizzo del terreno scavato e raccolta del Materialiee di scavo in strati di spessore non superiore a 30 cm, con successiva compattazione con 
mezzi meccanici fino al raggiungimento di una densità a secco conforme agli standard applicabili e per quanto necessario al raggiungimento del 
sottofondo. Compresa la successiva redistribuzione del terreno rimosso. Materiali 11403,99 3618,21 4376,11  

01.05.03 Articolo m3 
Treea conferita dall'esterno del sito per conferire al terreno il livellamento previsto, su terreno di normale consistenza. Il prezzo non comprende 
il trasporto dei Materialii di scavo.   0,00 0,00 7612,18  

01.05.04 Articolo m3 
Trasporto dei Materialiei di scavo derivanti da qualsiasi tipo di terreno incluso nell'area di intervento. Il prezzo include l'attesa in sito durante le 
operazioni di carico, il viaggio di andata, lo scarico e il viaggio di ritorno, ma non include il caricamento in loco. Service 799,27 235,04 -295,98  

02 Capitolo   Opere elettriche Cost 267.880,28 € 206.237,37 € 295.277,13 €          769.394,78 €  

02.01 Capitolo   Cavi di potenza e fibre ottiche          

      String Cable          
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

02.01.01 Articolo m 

Cavo solare 1x6 mm2, conduttore in rame stagnato flessibile class 5, isolamento in mescola LSZH a base di gomma reticolata, guaina esterna in 
mescola LSZH a base di gomma reticolata speciale. Conforme aregolamento CPR per i prodotti da costruzione e alle normative EN applicabili. 
Compresi sfridi, installazione con strumenti adatti, protezione dai bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, 
rimozione del Materialiee in eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 17417,40 13409,42 19198,73  

02.01.02 Articolo m 

Cavo solare 1x10 mm2, conduttore in rame stagnato flessibile class 5, isolamento in mescola LSZH a base di gomma reticolata, guaina esterna 
in mescola LSZH a base di gomma reticolata speciale. Conforme aregolamento CPR per i prodotti da costruzione e alle normative EN applicabili. 
Compresi sfridi, installazione con strumenti adatti, protezione dai bordi taglienti, sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, 
rimozione del Materialiee in eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente installato, completato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 4204,20 3236,76 4634,18  

      Cavi bt          

02.01.03 Articolo m 

1x300mm ² cavo Al XZ-1 (materiale), con conduttore in alluminio e isolamento in polietilene reticolato (XLPE) e copertura tipo Flamex DM01, 
misurazione delle opere eseguite, quota pari di avanzo. Installazione comprensiva di manodopera per tipo di impianto e mezzi meccanici e 
raccordi e accessori necessari per una corretta installazione, protezione da spigoli vivi, tubi sigillati con schiuma resistente ai raggi UV, 
rimozione del materiale in eccesso e pulizia, etichettatura su entrambe le estremità, completamente installati, completati e collaudati. 

Materiali 
Posa in opera 10450,44 8045,65 11519,24  

02.01.04 Articolo m 
Terminale a compressione in alluminio stagnato per cavo da 300 mm² con metrica M10, misurata la voce eseguita, compresa la quota 
proporzionale di materiale supplementare per una corretta installazione. 

Materiali 
Posa in opera 60,00 72,00 78,00  

02.01.05 Articolo m 

Cavo 1x400mm ² Al XZ-1 (materiale), con conduttore in alluminio e isolamento in polietilene reticolato (XLPE) e rivestimento tipo Flamex 
DM01, misurazione delle opere eseguite, quota pari di avanzo. Installazione comprensiva di manodopera per tipo di impianto e mezzi 
meccanici e raccordi e accessori necessari per una corretta installazione, protezione da spigoli vivi, tubi sigillati con schiuma resistente ai raggi 
UV, rimozione del materiale in eccesso e pulizia, etichettatura su entrambe le estremità, completamente installati, completati e collaudati. 

Materiali 
Posa in opera 6966,96 5363,77 7679,49  

02.01.06 Articolo m 
Terminale a compressione in alluminio stagnato per cavo da 400 mm² con metrica M10 a misura della voce eseguita, compresa la quota 
proporzionale di materiale supplementare per una corretta installazione. 

Materiali 
Posa in opera 92,00 108,00 120,00  

      Cavi per comunicazione e fibra ottica          

02.01.07 Articolo m 
CavoFG16OR16 3G6 0.6/1kV, misurato per l'effettiva lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi nel prezzo oneri, accessori, pezzi 
speciali, connettori, protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura 
su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 4677,30  

02.01.08 Articolo m 

Cavo dati FTP. categoria 5E, conduttori rigidi 4x2x0,34 mm2, schermatura in nastro di poliestere e rame flessibile (0.22 mm²) + nastro di 
poliestere e alluminio con guaina esterna in PVC colore grigio, misurato per l'effettiva lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi 
nel prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta 
resistente al fuoco, pulizia, etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 7200,00  

02.01.09 Articolo m 

Cavo di comunicazione in Fibra ottica tipo FIBER MM 62,5/100, misurato per l'effettiva lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono 
compresi nel prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e 
malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 5226,20  

02.01.10 Articolo m 

Cavo di segnale 16x1,5 mm2 incapsulato in rete di nylon per monitorare i segnali di controllo del DGPT2 (allarme di temperatura, allarme di 
sgancio, sgancio per livello olio, sgancio per pressione) e dei sensori di temperatura del trasformatore (positivo e negativo). La guaina di ogni 
singola anima del cavo deve essere nera e numerata. Misurato per l'effettiva lunghezza posata, sfridi compresi. Si intendono compresi nel 
prezzo oneri, accessori, pezzi speciali, connettori, protezione contro i bordi taglienti, sigillatura delle tubazioni con schiuma e malta resistente 
al fuoco, pulizia, etichettatura su ambo i lati. Completamente posato, finito e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 600,00  

      CAVI MT          

02.01.11 Articolo m 
Cavo con conduttore in alluminio 1x1x(1x240) mm ² per tensioni 12/20 kV tipo ARE4H1R o equivalente. Misurato per l'effettiva lunghezza 
posata, compresi sfridi, accessori, guaina termorestringente e pezzi speciali. Compreso il trasporto in sito della bobina ed ogni onere ed 
accessorio necessario a dare il cavo posato, collegato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 819,00 75,00 603,00  
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

02.02.12 Articolo Ud. 
Gruppo di  terminali diritti o angolari, per cavi di sezione fino a 185 mm ², tensione di isolamento 24 kV. Misurati per l'effettiva quantità 
posata. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, completato e collaudato. Materiali 

Posa in opera 2,00 2,00 2,00  

02.02 Capitolo   Connettori e cablaggio moduli          

      Connettori          

02.02.01 Articolo Ud. 
Connettore MC4 maschio 6-10 mm², 1500V. Ogni onere ed accessorio completo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, posati e 
collaudati. Posa in opera 352,00 271,00 388,00  

02.02.02 Articolo Ud. 
Connettore MC4 femmina 6-10 mm², 1500V. Ogni onere ed accessorio completo per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, posati e 
collaudati. Posa in opera 352,00 271,00 388,00  

      Cablaggio          

02.02.03 Articolo Ud. 
Collegamento di moduli fotovoltaici, misurato per ciascun modulo, compresi accessori di montaggio, corretto serraggio dei cavi ed ogni 
ulteriore onere ed accessorio necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Posa in opera 9152,00 7046,00 10088,00  

02.02.04 Articolo Ud. 

Barre in acciaio inossidabile , spessore 0.3 mm, larghezza 7 mm e lunghezza 450 mm, misurate per ogni elemento installato, compresi 
accessori di montaggio ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario, compresa la mano d'opera necessaria al tipo di installazione ed ogni 
ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e collaudato. 

Materialii 
Posa in opera 486,00 375,00 536,00  

02.02.05 Articolo Ud. 

Confezione di fascette in nylon, resistenti ai raggi UV, spessore 1mm, larghezza 5 mm e lunghezza minima 350 mm, misurate per ogni 
elemento installato, compresi accessori di montaggio ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario, compresa la mano d'opera necessaria 
al tipo di installazione ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 192,00 148,00 212,00  

02.03 Capitolo   Impianto di terra          

      Cavo isolato          

02.03.01 Articolo m 

Cavo isolato 1x25 mm2 in rame, isolamento 600/1500 V, isolante XLPE e guaina esterna termoplastica tipo XZ1 per interramento diretto. 
Compresi terminali da 25 mm2. Ogni onere ed accessorio necessario incluso, compresa protezione contro i bordi taglienti, sigillatura dei tubi 
con schiuma e malta resistente al fuoco, pulizia, etichettatura ad ogni capo del cavo. Posato, collegato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 171,60 132,11 189,15  

02.03.02 Articolo m 
Terminale in alluminio per cavo da 25 mm² dimensione M10. Misurato per ogni pezzo installato,compreso il grasso conduttivo tra i terminali e 
il quadro di connessione e il materiale dielettrico, anti-umidità e anticorrosione sulla superficie. Compresa guaina termorestringente (nera e 
rossa), pulizia. Completamente posato, collegato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 256,00 148,00 284,00  

02.03.03 Articolo Ud. 
Terminale in alluminio per cavo da 25 mm² dimensione M8. Misurato per ogni pezzo installato,compreso il grasso conduttivo tra i terminali e il 
quadro di connessione e il materiale dielettrico, anti-umidità e anticorrosione sulla superficie. Compresa guaina termorestringente (nera e 
rossa), pulizia. Completamente posato, collegato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 64,00 48,00 68,00  

      Conduttore nudo          

02.03.05 Articolo m 
Conduttore nudo in corda di rame 1x50mm² Cu (HDC) misurato per la quantità effettivamente realizzata. Ogni onere ed accessorio compreso 
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Posato, collegato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 4310,38 3318,50 4751,22  

      Puntazze e collegamenti          

02.03.06 Articolo Ud. 
Puntazza in acciaio, 1.5m di lunghezza, Ø14.2 mm misurata per ogni installazione effettuata. Ogni onere ed accessorio necessario per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte, compresi collegamenti e collaudo. 

Materiali 
Posa in opera 73,00 56,00 81,00  

02.03.07 Articolo Ud. 
Esecuzione di saldatura esotermica tra puntazza e cavo in rame nudo da 35mm2. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, compreso collaudo. 

Materiali 
Posa in opera 23,00 18,00 25,00  

02.03.08 Articolo Ud. 
Connettore a crimpare per corda di rame nudo da 35 mm ² - 50 mm ², misurati per ogni installazione effettuata. Ogni onere ed accessorio 
compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso collaudo. 

Materiali 
Posa in opera 32,00 25,00 35,00  

02.04 Capitolo   Installazione di apparecchiature e collegamenti          

      Installazione di quadri elettrici e sensori          

02.04.01 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento di quadro elettrico principale AC, sistemazione delle porte, pulizia interna ed esterna, serraggio per garantire il 
grado di protezione IP, collegamento di cavi, messa a terra e sensori. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perffetta 
regola d'arte e il quadro cablato, funzionante e collaudato. 

Posa in opera 2,00 2,00 2,00  
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

02.04.02 Articolo Ud. 
Installazione dei quadri per impianto di comunicazione e controllo, sistemazione delle porte, pulizia interna ed esterna, serraggio per garantire 
il grado di protezione IP, collegamento di cavi, messa a terra e sensori. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perffetta 
regola d'arte e il quadro cablato, funzionante e collaudato. 

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

02.04.03 Articolo Ud. 

Installazione e collegamento di antenna Wifi, compreso montante in alluminio da 1,8 m e fissaggi Ø 32mm. Compreso collegamento a terra 
tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed 
accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installata, etichettata, funzionante e collaudata. Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

02.04.04 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento di antenna GSM. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di 
fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installata, etichettata, 
funzionante e collaudata. 

Posa in opera 1,00  

02.04.05 Articolo Ud. 
Installazione di piranometro, regolazione di orientamento ed inclinazione. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di 
collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.  

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

02.04.06 Articolo Ud. 
Installazione di anemometro. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di fissaggio in acciaio 
inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e 
collaudato.  

Posa in opera 1,00  

02.04.07 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento di sensore di temperatura ambiente. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di 
collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, 
funzionante e collaudato.  

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

02.04.08 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento di sensore di temperatura sul modulo fotovoltaico. omprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei 
cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, 
funzionante e collaudato.  

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

02.04.09 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento di stazione meteo, compreso montante in alluminio da 3 m e fissaggi 60-76 mm. Compreso collegamento a terra 
tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed 
accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installata, funzionante e collaudata. 

Posa in opera 1,00  

      Collegamenti di inverter e trasformatori          

02.04.10 Articolo Ud. Stringatura degli inverter. Posa in opera 32,00 22,00 32,00  

02.04.11 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento del Trasformatore, compreso scarico, posizionamento e ancoraggio al basamento, collegamento a terra e 
sigillatura tubazioni. Ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Completamente collegato, 
funzionante e collaudato. 

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

02.04.12 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento degli interruttori principali.compreso scarico, posizionamento e ancoraggio al basamento, collegamento a terra e 
sigillatura tubazioni. Ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Completamente collegato, 
funzionante e collaudato. 

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

02.04.13 Articolo m 

Cavo unipolare 1x95mm ² Al tipo  ALL GROUND XZ1 per posa direttamente interrata, conduttore in alluminio isolamento in XLPE e guaina 
Flamex DM01, misurato secondo la lunghezza posata, sfridi compresi.  Installazione con strumenti adatti, protezione dai bordi taglienti, 
sigillatura dei tubi con schiuma resistente ai raggi UV, rimozione del materiale in eccesso e pulizia, etichettatura su ambo i lati, completamente 
installato, completato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 37,60 28,95 41,45  

02.04.14 Articolo Ud. 
terminale a compressione in alluminio stagnato per cavi da 95 mm² dimensione M10 misurato per ciascun capocorda eseguito. Ogni onere ed 
accessorio incluso 

Materiali 
Posa in opera 6,00 6,00 6,00  

03 Capitolo   Impianto fotovoltaico Costo 2.475.733,10 € 1.906.033,15 € 2.728.933,08 €     7.110.699,33 €  

03.01 Capitolo   Moduli fotovoltaici          
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

03.01.01 Articolo Ud. 

JKM625N-78HL4-BDV 
N Type Mono-crystalline 
156Cells (2x78) 
Max. Voltage: 1500VDC 
Peak power: 625Wp 
Power Tolerance: Positive, at least, +3% of its power output at STC 
Junction Box rating: IP68 
Dimensions: 2465mmx1134mmx35mm 

Materiale 9152,00 7046,00 10088,00  

03.02 Capitolo   Strutture          

03.02.01 Articolo Ud. 

Configurazione: 1 Vela 
Tracker monoassiale 
Angolo di rotazione: ±60º 
Modulo: Jinko 625Wp 
Motori autoalimentati e materiali zincati e inossidabili 

Materiale 160,00 142,00 174,00  

03.02.02 Articolo Ud. 
Installazione di inseguitori monoassiali (procedura di ramming) e assemblaggio degli elementi della struttura. Sono previsti inseguitori a 1 
stringa (26 moduli), 2 stringhe (52 moduli) o 3 stringhe (78 moduli). Posa in opera 160,00 142,00 174,00  

03.03 Capitolo   Inverter di stringa          

03.03.01 Articolo Ud. 

Huawei SUN2000-185KTL-HV_800V. Potenza nominale 185kVA 
Massima tensione di ingresso DC:  1500V 
Tensione di uscita AC:  800V 
Configurazione Master/Slave:  SI 
Nº MPPT:  9 

Materiali 30,00 22,00 32,00  

03.04 Capitolo   quadri AC principali          

03.04.01 Articolo Ud. 

Quadri elettrici AC (nel Locale Utente della Cabina di Consegna) 
Grado di protezione IP 54 
Sistema di supervisione: Huawei 
Interruttore 2000A 800VAC 

Materiali 2,00 2,00 2,00  

03.05 Capitolo   Trasformatori MT/bt          

03.05.01 Articolo Ud. 

5550kVA Outdoor Mineral Oil Transformer 
LV Voltage 1: 800V 
MV Voltage 2: 20000V 
LV Winding: Double 
Connection: Dy11y11 
Cooling System: Oil immersed 

Materiali 1,00 0,00 0,00  

03.05.02 Articolo Ud. 

4070kVA Outdoor Mineral Oil Transformer 
LV Voltage 1: 800V 
MV Voltage 2: 20000V 
LV Winding: Double 
Connection: Dy11y11 
Cooling System: Oil immersed 

Materiali 0,00 1,00 0,00  

03.05.03 Articolo Ud. 

59500kVA Outdoor Mineral Oil Transformer 
LV Voltage 1: 800V 
MV Voltage 2: 20000V 
LV Winding: Double 
Connection: Dy11y11 
Cooling System: Oil immersed 

Materiali 0,00 0,00 1,00  

03.06 Capitolo   Interruttori MT          

03.06.01 Articolo Ud. Celle MT Materiali 1,00 1,00 1,00  

03.07 Capitolo   Sistemi di monitoraggio e sensori          
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

      Cabina di monitoraggio          

03.07.01 Articolo Ud. 

Cabina di monitoraggio (container 20') 
Sistema di raccolta dati: Huawei Datalogg                                                                                                                                                                                                                   
Elementi inclusi: IPC, switch, router, parabola satellitare, quadri di comunicazione e rack, server locale, workstation, programmazione, 
settaggio e attivazione del sistema 
Controllo della centrale incluso 

Materiali 1,00 1,00 1,00  

      Sensors          

03.07.02 Articolo Ud. 
Installazione di piranometro, regolazione di orientamento ed inclinazione. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di 
collegamento, elementi di fissaggio in acciaio inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. Installato, etichettato, funzionante e collaudato.  

Materiali 1,00 1,00 1,00  

03.07.03 Articolo Ud. 
Installazione di anemometro. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di collegamento, elementi di fissaggio in acciaio 
inox ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, funzionante e 
collaudato.  

Materiali 1,00 1,00 1,00  

03.07.04 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento di sensore di temperatura ambiente. Comprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei cavi di 
collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, 
funzionante e collaudato.  

Materiali 1,00 1,00 1,00  

03.07.05 Articolo Ud. 
Installazione e collegamento di sensore di temperatura sul modulo fotovoltaico. omprese  tubazioni resistenti ai raggi UV per passaggio dei 
cavi di collegamento ed ogni ulteriore onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Installato, etichettato, 
funzionante e collaudato.  

Materiali 1,00 1,00 1,00  

04 Capitolo   TVCC e recinzione Costo 300.123,68 €          300.123,68 €  

04.01 Capitolo   TVCC e recinzione          

      TVCC          

04.01.01 Articolo Ud. Telecamere termiche, inclusa mano d'opera e installazione Materiali 10,00  

04.01.02 Articolo Ud. Telecamere convenzionali, inclusa mano d'opera e installazione Materiali 62,00  

04.01.03 Articolo Ud. Illuminatori a raggi infrarossi, inclusa mano d'opera e installazione Materiali 62,00  

04.01.04 Articolo Ud. Licenza software, inclusa installazione e settaggio Materiali 72,00  

04.01.05 Articolo Ud. Scatole di comunicazione e controllo campo, comprea mano d'opera e installazione Materiali 16,00  

04.01.06 Articolo Ud. Rack completo di ogni apparecchiatura: codec, NVR, sistema di analisi video, etc. inclusa mano d'opera e installazione Materiali 1,00  

04.01.07 Articolo Ud. Pali, compresi tutti gli accessori per il montaggio delle telecamere. Compreso impianto di messa a terra. Materiali 65,00  

04.01.08 Articolo Ud. Sistema di controllo accessi ed intrusione compresa mano d'opera e installazione Materiali 1,00  

04.01.09 Articolo Ud. UPS Materiali 1,00  

      Recinzione          

04.01.10 Articolo m 
Recinzione perimetrale composta da montanti verticali e rete metallica flessibile plastificata, colore verde. La stessa tipologia di recinzione sarà 
utilizzata per delimitare l'area di installazione del trasformatore. Sono previsti varchi nella recinzione, aventi dimensione 1 m x 0,2 m, ogni 10 
metri di lunghezza, per il transito/passaggio dell'avifauna. 

Materiali 
Posa in opera 5197,00  

05 Capitolo   Cantierizzazione   566.280,83 €          566.280,83 €  

05.01 Capitolo   Organizzazione dell'area di cantiere          

05.01.01  Ut. 

La presente voce comprende l'installazione di tutte le strutture necessarie per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e 
igiene in particolare (a titolo non esaustivo): uffici, spogliatoi, servizi igienici, refettori, area rifiuti, area di deposito, parcheggio, area di 
manovra e di scarico, idropulitrice, etc... Compresa la necessaria pulizia del terreno per la realizzazione di quanto sopra. 

Materiali 
Posa in opera 
Service 

3,00  

06 Capitolo   OPERE DI MITIGAZIONE     334.626,75 € 

06.01 Capitolo              

      INERBIMENTO E OPERAZIONI COLTURALI CONNESSE          

06.01.01 Articolo  Realizzazione di inerbimento in prato polifita comprensivo di semi, semina meccanica e lavorazioni service        

06.02 Capitolo              

  Articolo   MITIGAZIONE           
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PROGETTO: GAVIGNANO  

Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

06.02.01 Articolo   acquisto 6753 piante (arboree prima grandezza, arbustive, arboree seconda e terza grandezza)  Material        

06.02.02 Articolo   messa a dimora  Installation        

06.02.03 Articolo   pacciamatura  Installation        

06.02.04 Articolo   concimazione shelter e sostegno Installation        

06.05 Capitolo              

      OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA'          

6.05.01 Articolo   Realizzazione cumuli pietrame  Material        

6.05.02 Articolo   Posa cumulo alberi morti  Material        

07 Capitolo   OPERE DI CONNESSIONE Costo 317.962,89 € 244.795,29 € 350.481,82 €          913.240,00 €  

07.01 Capitolo              

      Scavi          

07.01.01 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT tra la cabina di consegna (tipo 1) e il punto 
di connessione in cabina primaria. (fino a 2 circuiti) Dimensioni 700mm di larghezza per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la 
rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, 
etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                                            

Posa in opera 4.420,00 4.030,00  

07.01.02 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT tra la cabina di consegna 3 (tipo 1) e cabina 
di consegna 2 (tipo 2). (fino a 1 circuiti) Dimensioni 600mm di larghezza per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di 
pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la 
segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola d'arte.                                            

Posa in opera 0,00 0,00 481,00  

07.01.03 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT in attraversamento. Dimensioni 400mm di 
larghezza per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi 
meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 
d'arte.                                            

Posa in opera 10,00 0,00 5,00  

07.01.04 Articolo m 

Esecuzione di scavo e riempimento in terreno sciolto per realizzazione cavidotti a servizio cavi MT in attraversamento. Dimensioni 700mm di 
larghezza per 1100 mm di profondità. Si intendono compresi la rimozione di pietre, il riempimento, la compattazione, il livellamento, i mezzi 
meccanici ed ausiliari (pompe per rimozione acqua dagli scavi, etc...) e la segnaletica di cantiere necessaria. Il tutto finito a perfetta regola 
d'arte.                                            

Posa in opera 35,00  

07.01.05 Articolo m 
Esecuzione di scavo e riempimento per cavidotti di Media Tensione in attraversamento di canali. Compresi cavi. 
Perforazione orizzontale al di sotto di canale. Esecuzione di passaggio sotto canale di scolo con spingitubo ad una profondità di m. 3. Posa in opera 5,00  

      Cavidotti          

07.01.06 Articolo m 

Tubazione flessibile corrugata HDPE da 160 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, in 
materiale non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. 
Conforme alle norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 (CEI 23-116), CEI EN 60423, fornita in opera compresi sfridi e giunti. Materiali 4470,00 4070,00 476,96  

07.01.07 Articolo m 
 La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi accessori. E' compresa la 
sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei materiali eccedenti, fornito completamente posato, 
completato e collaudato. 

Posa in opera 4470,00 4070,00 476,96  

07.01.08 Articolo m 

Tubazione flessibile corrugata HDPE da 63 mm di diametro esterno, doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, in materiale 
non propagante la fiamma. Resistenza allo schiacciamento 450N e resistenza all'impatto 15J. Idonea ad installazione interrata. Conforme alle 
norme CEI EN 61836-1 (CEI 23-80), CEI EN 61836-24 (CEI 23-116), CEI EN 60423, fornito in opera compresi sfridi e giunti. Materiali 4470,00  

07.01.09 Articolo m 
 La posa in opera include il lavoro e le risorse tecniche necessarie per un'installazione a regola d'arte, compresi accessori. E' compresa la 
sigillatura con schiuma e malta resistente al fuoco. Inclusa pulizia e rimozione dei materiali eccedenti, fornito completamente posato, 
completato e collaudato. 

Posa in opera 4470,00  

      Cavi          
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Codice Nc Ut. Descrizione 

  PV-1 PV-2 PV-3 TOTAL 

Potenza di picco  
(MWp) 5,72 4,40 6,305 16,43 

07.01.10 Articolo m 
Cavo con conduttore in alluminio (1x240) mm ² per tensioni 12/20 kV tipo ARE4H1R o equivalente. Misurato per l'effettiva lunghezza posata, 
compresi sfridi, accessori, guaina termorestringente e pezzi speciali. Compreso il trasporto in sito della bobina ed ogni onere ed accessorio 
necessario a dare il cavo posato, collegato e collaudato. 

Materiali 
Posa in opera 13410,00 12210,00 1443,00  

07.01.11 Articolo Ud. 
Gruppo di  terminali diritti o angolari, per cavi di sezione fino a 240 mm ², tensione di isolamento 24 kV. Misurati per l'effettiva quantità 
posata. Ogni onere ed accessorio compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, completato e collaudato. Materiali 

Posa in opera 2,00 2,00 2,00  

      Cabina di Consegna          

07.01.12 Articolo Ud. 

Fornitura in opera su vasca di fondazione predisposta di Cabina di Consegna tipo 1 comprendente l'installazione delle apparecchiature, degli 
apparati vari e dell'esecuzione dei relativi collegamenti.La cabina sarà suddivisa in 3 locali (Enel, misura ) e utente Materiali 

Posa in opera 1,00 1,00 1,00  

      Cabina di Sezionamento          

07.01.13 Articolo Ud. 
Fornitura in opera su vasca di fondazione predisposta di Cabina di Sezionamento comprendente l'installazione delle apparecchiature, degli 
apparati vari e dell'esecuzione dei relativi collegamenti 

Materiali 
Posa in opera 1,00  
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