

IMPIANTO AGRIVOLTAICO
SITO NEI COMUNI DI BRINDISI E CELLINO SAN MARCO
IN PROVINCIA DI BRINDISI

Valutazione di Impatto Ambientale

(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

Prot. CIAE: DPE-0007123-P-10/08/2020

Idea progettuale, modello insediativo e coordinamento generale: **AG Advisory S.r.l.**

Paesaggio e supervisione generale: **CRETA S.r.l.**

Elaborazioni grafiche: **Eclettico Design**

Assistenza legale: **Studio Legale Sticchi Damiani**

Progettisti:

Progetto agricolo: **NETAFIM Italia S.r.l.**

Dott. Alberto Vezio Puggioni

Dott. Roberto Foglietta

Progetto azienda agricola: **Eclettico Design**

Ing. Roberto Cereda

Progetto impianto fotovoltaico: **Silver Ridge Power Italia S.r.l.**

Ing. Stefano Felice

Arch. Salvatore Pozzuto

Progetto strutture impianto fotovoltaico: **Ing. Nicola A. di Renzo**

Progetto opere di connessione: **Ing. Fabio Calcarella**

Contributi specialistici:

Acustica: **Dott. Gabriele Totaro**

Agronomia: **Dott. Agr. Barnaba Marinosci**

Agronomia: **Dott. Agr. Giuseppe Palladino**

Archeologia: **Dott.ssa Caterina Polito**

Archeologia: **Dott.ssa Michela Rugge**

Asseverazione PEF: **Omnia Fiduciaria S.r.l.**

Fauna: **Dott. Giacomo Marzano**

Geologia: **Geol. Pietro Pepe**

Idraulica: **Ing. Luigi Fanelli**

Piano Economico Finanziario: **Dott. Marco Marincola**

Vegetazione e microclima: **Dott. Leonardo Beccarisi**

Cartella **VIA_2/**

Sottocartella **P_AGRIVOLTAICO/**

Identificatore:
PAGRVLTR09

Quadro economico impianto fotovoltaico

Descrizione **Quadro economico dell'impianto fotovoltaico**

Nome del file:
PAGRVLTR09.pdf

Tipologia
Relazione

Scala
-

Autori elaborato: Ing. Stefano Felice, Arch. Salvatore Pozzuto

Rev.	Data	Descrizione
00	01/02/22	Prima emissione
01		
02		

Spazio riservato agli Enti:

IMPIANTO CELLINO SAN MARCO - BRINDISI 78 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTI [€]	IVA [%]	TOTALE IVA COMPRESA [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1.1) Lavori previsti a misura	30.944.630,42 €	10,00%	34.039.093,46 €
A.1.2) Lavori previsti a corpo	1.000.512,05 €	10,00%	1.100.563,25 €
A.1) LAVORI TOTALI (senza costi di sicurezza)	31.945.142,46 €		35.139.656,71 €
A.2) Oneri per progettazione esecutiva e direzione lavori, collaudo	428.220,00 €	22,00%	522.428,40 €
A.3) Oneri di sviluppo e amministrativi	956.358,00 €	22,00%	1.166.756,76 €
A.5) Opere di connessione	5.567.971,46 €	10,00%	6.124.768,61 €
A.6) Importo costi di sicurezza non soggetti a ribasso	801.345,99 €	22,00%	977.642,10 €
IMPORTO LAVORI TOTALE A	39.699.037,91 €		43.931.252,58 €
B) SPESE GENERALI			
B.1.1) imprevisti su voci IVA 10%	2.202.865,67 €	10,00%	2.423.152,23 €
B.1.2) imprevisti su voci IVA 22%	153.786,48 €	22,00%	187.619,50 €
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	131.677,65 €	22,00%	160.646,73 €
B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	- €	10,00%	0,00 €
TOTALE B	2.488.329,79 €		2.771.418,47 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	- €		0,00 €
Valore complessivo dell'opera (A + B + C)	42.187.367,70 €		46.702.671,05 €