

**NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE**  
**PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE**  
**CUP C11J05000030001**

**Chantier Opérationnel 02D / Cantiere Operativo 02D**  
**CIG Z9A26AB627**

**PROGETTO DEFINITIVO IN VARIANTE DI RICOLLOCAZIONE**  
**DEL "CENTRO GUIDA SICURA" NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA**  
**(OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI N. 27 E 132 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)**

**ELABORATI GENERALI DI INQUADRAMENTO DEL PROGETTO**  
**QUADRO ECONOMICO**

| Indice | Date / Data | Modifications / Modifiche  | Etabli par / Concepito da | Vérifié par / Controllato da | Autorisé par / Autorizzato da |
|--------|-------------|--|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 0      | 27/05/2019  | Première diffusion / Prima emissione   | Ing. V. Ripamonti         | Ing. V. Ripamonti            | Ing. V. Ripamonti             |
| B      | 10/03/2022  | Révision suite aux observations du TELT - 28/02/2022<br>Revisione a seguito osservazioni TELT - 28/02/2022 | Ing. V. Ripamonti         | Ing. V. Ripamonti            | Ing. V. Ripamonti             |
| C      | 29/04/2022  | Révision<br>Aggiornamento  | Ing. V. Ripamonti         | Ing. V. Ripamonti            | Ing. V. Ripamonti             |
| D      | 02/08/2022  | Révision<br>Aggiornamento  | Ing. V. Ripamonti         | Ing. V. Ripamonti            | Ing. V. Ripamonti             |
| E      | 31/10/2022  | Révision<br>Aggiornamento  | Ing. V. Ripamonti         | Ing. V. Ripamonti            | Ing. V. Ripamonti             |

|   |   |   |                      |   |   |   |                  |   |                   |   |                 |   |   |   |   |  |
|---|---|---|----------------------|---|---|---|------------------|---|-------------------|---|-----------------|---|---|---|---|--|
| 0   | 2 | D | 1                    | 8 | 1 | 3 | 9                | 4 | 0                 | N | V               | 0 | 6 | 0 | 0 |  |
| Cantiere Operativo<br>Chantier Opérationnel |   |   | Contratto<br>Contrat |   |   |   | Opera<br>Ouvrage |   | Tratto<br>Seccion |   | Parte<br>Partie |   |   |   |   |  |

|               |                                    |                  |   |   |  |   |   |                 |   |   |
|---------------|------------------------------------|------------------|---|---|--|---|---|-----------------|---|---|
| D             | C                                  | E                | C | X | 0                                      | 0 | 0 | 0               | 6 | E |
| Fase<br>Phase | Tipo documento<br>Type de document | Oggetto<br>Objet |   |   | Numero documento<br>Numéro de document |   |   | Indice<br>Index |   |   |

**I PROGETTISTI (A.T.I.) :**

Ing. Valter RIPAMONTI (Capogruppo)  
 Studio DUEPUNTODIECI Associati  
**essebi INGEGNERIA** - Studio Tecnico Associato  
 Ing. Enrico GUIOT  
 Ing. Andrea DAVICO

Capogruppo di progettazione:  
 Ing. Valter RIPAMONTI

L'APPALTATORE/L'ENTREPRENEUR

-

SCALA / ÉCHELLE

-

Indirizzo / Adresse GED  
ID DMS

IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAÎTRE D'ŒUVRE

A P

Stato / Statut

**QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>A) LAVORI (1+2) - (valuta <u>LUGLIO</u> 2022):</b>   | <b>€14 509 878,30</b> |
| 1) per l'esecuzione dei lavori:   | €14 008 029,15        |
| 2) per l'attuazione dei piani di sicurezza:   |                       |
| a) Oneri specifici per la sicurezza   | €501 849,15           |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.:</b>  | <b>€5 511 482,23</b>  |
| 1) Impianti specialistici relativi alle piste   | €1 265 900,00         |
| 2) lavori in economia   | €100 000,00           |
| 3) rilievi, accertamenti e indagini:  |                       |
| a) Indagini Archeologiche   | €30 000,00            |
| b) Indagini varie (topog., geolo.)  | €80 000,00            |
| 4) imprevisti   |                       |
| a) lavori pari al 5%  | €725 493,92           |
| 5) acquisizione aree, immobili, espropri, occ temp, convenzioni:  | €902 953,54           |
| 6) spese tecniche:  |                       |
| a) variante progetto definitivo:  | €292 188,90           |
| b) progetto esecutivo:  | €295 000,00           |
| c) coordinamento sicurezza:   | €280 000,00           |
| d) costi procedurali pari al 0,5%:  | €11 655,12            |
| e) Direzione Lavori Opere Civili:   | €380 000,00           |
| f) Direzione Lavori Impianti:   | €150 000,00           |
| 7) spese per attività di consulenza o di supporto:  |                       |
| a) Piano di Monitoraggio Ambientale:  | €90 000,00            |
| 8) spese per pubblicità e opere artistiche:   | €20 000,00            |
| 9) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal CSA,<br>Collaudo Tecnico-Amministrativo, Collaudo Statico ed eventuali Collaudi<br>Specialistici: | €185 000,00           |
| 10) Allacciamenti dagli enti fornitori  | €453 290,75           |
| 11) Interferenza  | €0,00                 |
| 12) Oneri per guardiania  | €250 000,00           |
| <b>TOTALE OPERA A+B</b>   | <b>€20 021 360,52</b> |
| <b>C) IVA ed eventuali altre imposte (22% di A+B esclusi il punto 5 e 6d)</b>   | <b>€4 203 485,41</b>  |
| <b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>  | <b>€24 224 845,93</b> |