

REGIONE SICILIA



CASTRONOVO DI SICILIA



LERCARA FRIDDI



ND-THREE s.r.l. sede legale Piazza Europa 14
87100 cosenza

Titolo del Progetto:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE OPERE CONNESSE DENOMINATO "PERCIAPERTOSA"

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

N° Documento:

ADD0002

DISCIPLINA:

PD

TIPOLOGIA:

ADD

FORMATO:

A4

Elaborato:

Quadro Economico

FOGLIO:

1 di 1

SCALA:

--

Nome file:

-

Progettazione:




NEW DEVELOPMENTS S.r.l.
piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)

Progettisti:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro



dott. ing. Amedeo Costabile



dott. ing. Francesco Meringolo

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	19/04/2022	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	New Dev.	ND-THREE

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTI €</i>	<i>IVA %</i>	TOTALE € <i>(IVA COMPRESA)</i>
A) Costo dei lavori			
A.1) Interventi previsti	14.949.818,15	10	16.444.799,97
A.2) Oneri di sicurezza	299.187,08	10	329.105,78
A.3) Opere di mitigazione	9.535,68	10	10.489,25
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25.000,00	10	27.500,00
A.5) Opere connesse	69.210,00	10	76.131,00
TOTALE A	15.352.750,91	10	16.888.026,00
B) Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	200.000,00	22	244.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	200.000,00	22	244.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40.000,00	22	48.800,00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	50.000,00	22	61.000,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	20.000,00	22	24.400,00
B.6) Imprevisti	298.996,36	10	328.896,00
B.7) Spese varie	100.000,00	10	110.000,00
TOTALE B	908.996,36	-	1.061.096,00
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	16.393,44	22	20.000,00
<i>"Valore complessivo dell'opera"</i> TOTALE (A+B+C)	16.278.140,71	-	17.969.121,99