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Importo totale
[EUR]

OPERE CIVILI

Preparazione Area

Civ.1

Rimozione vegetazione e
livellamento

Decespugliamento  meccanico mediante
vegetazione cespugliosa esistente con allontanamento e
ammucchiamento del materiale di risulta con successiva
regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale di
terreno a morfologia non uniforme, spianamento del terreno a

livello. [valor medio da analisi prezziari regionali

estirpazione  della|

CIV.2

Opere di mitigazione

ha 98,83

1.176,7

116.288,32

Messa a dimora di siepe perimetrale, comprensiva di:
tracciamento, scavo di dimensione idonea, eventuale sistemazione
radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio e
primo innaffiamento (ca. 5-7 piante/ml disposte a fila doppia).
[Analisi prezzi]

m 3.783,00

30,0

113.490,00

CIvV.3

Allestimento recinzione di cantiere

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata
a maglia rettangolare [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici —
Regione Siciliana — Anno 2022, voce 26.1.29].

306,00

17,98

5.501,88

CIv.4

Allestimento cancello di cantiere

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e
posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a|
tubi e giunti [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione
Siciliana — Anno 2022, voce 26.1.30].

m? 19,25

46,54

895,90

CIV.5

Pulizia e preparazione del sito

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi
in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico [Prezzario
Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voce
1.1.1].

m? 270.495,00

4,26

1.152.308,70

CIV.6

Allestimento aree di cantiere

Locale igienico + locali spogliatoio + locali mensa + locale servizi
da cantiere [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione
Siciliana — Anno 2022, voci 26.7.1 + 26.7.2 + 26.7.3 + 26.7.5].

a corpo
(noleggio/
mese)

1,00

38.481,59

38.481,59

Viabilita interna

CIV.7

Demolizione porzione di pista di
atterraggio esistente per formazione
viabilita interna

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore). Prezzario
Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voce
1.45]

m? x cm 30.800,00

37.884,00

CIv.8

Scavo per realizzazione della viabilita

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi
in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico [Prezzario
Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voce
1.1.1].

3

N 449,16

4,26

1.913,43

CIV.9

Sezione stradale viabilita interna

Fondazione stradale eseguita con Misto granulare stabilizzato (15
cm) + Strato Sottofondo (25 cm) + Geocomposito rinforzato
costituito da una membrana prefabbricata elastomerica

m? 2.844,89

29,79

m® 4.741,48

59,72

autotermoadesiva. [Analisi Prezzi + Prezzario Unico per i Lavori
Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voci 6.1.2 + 6.1.7].

m? 22.578,45

13,79

679.266,95

Cavidotti

CIV.10

Cavidotti interrati BT, AT, aux e
segnale in Area Impianto (scavo)

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasl fnalita, per lavor da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di shancamento [Analisi di
mercato + Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana
— Anno 2022, voce 1.1.5]

m? 7.656,89

511

39.126,71

Civ.11

Cavidotti interrati BT, AT, aux e
segnale in Area Impianto (rinterro)

Rinterro degli scavi con materiali idonei provenienti dagli scavi e
depositati a bordo degli stessi [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici
— Regione Siciliana — Anno 2022, voce 1.2.4].

CIv.12

Elettrodotto 36 KV (scavo)

m? 5.359,82

3,94

21.117,70

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasl fnalita, per lavor da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di shancamento [Analisi di
mercato + Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana
— Anno 2022, voce 1.1.5]

m? 15.189

5,11

77.615

CIv.13

Elettrodotto 36 KV (rinterro)

Rinterro degli scavi con materiali idonei provenienti dagli scavi e
depositati a bordo degli stessi [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici
— Regione Siciliana — Anno 2022, voce 1.2.4].

m? 10.632

3,94

41.891

Inseguitori solari

CIv.14

Strutture di supporto con inseguitore

FPO, installazione e collaudo delle strutture di sostegno dei moduli
e relativi meccanismi di movimentazione e controllo degli
inseguitori (motori con relativi sistemi di controllo, controllore
principale, stazione meteorologica equipaggiata come da
specifiche fornitore, PC/PLC di controllo e componentistical
minore), inclusi montanti di fondazione e posa in opera degli stessi.
L'opera include I'armatura da collegare all'impianto di terra [stimato
da precedente offerta fornitore].

kwWp 78.634,78

120,00

9.436.173,60

CIv.15

Montanti di fondazione per strutture
di supporto (pali di fondazione)

Fornitura a pié d'opera di carpenteria metallica pesante , esclusi
impalcati da ponte, costituita da profili aperti laminati a caldo tipo
HE, IPE, UNP, angolari, piatti oltre mm 160, realizzata in
stabilimento secondo i disegni esecutivi di progetto e pronta per|
I'assemblaggio, in opera tramite giunti bullonati o saldati, compresi
i bulloni a media ed alta resistenza classe 8.8, completa di forature,
saldature con elettrodi omologati, piegature e quanto altro
necessario per la realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il
tiro in alto, le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A.
[Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno
2022, voce 7.2.4, punto 1)].

kg 850.368,67

4,07

3.461.000,50
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OPERE CIVILI

CIV.16

Perforazioni per posa fondazioni
strutture in area occupata dalla pista

Perforazioni verticali del diametro di 250/300 mm per|
profondita fino a 30 m, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza o rocce di media durezza perforabili senza
limpiego di corone diamantate eseguite con attrezzatura a|
rotazione in presenza di fluidi di perforazione, a|
rotopercussione in presenza di fluidi di perforazione, a|
rotopercussione con circolazione di aria o con altri sistemi
idonei, in relazione alla natura del terreno, compreso gli
spostamenti dell'attrezzatura sui punti di perforazione e
l'allontanamento dei materiali di risulta, nonché ogni altro onere!
per dare l'opera completa, escluso I'armatura, I'onere
dell'eventuale uso del fluido stabilizzante o del rivestimento
prowvisorio, e delle iniezioni di riempimento. [Prezzario Unico]
per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voce
4.4.1. punto 1].

3

3.859,20

23,13

89.263,30

CIv.17

Iniezione di riempimento dei fori di cui
alla voce precedente

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato
in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in|
ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2
(UNI 11104 ); classe di consistenza S5. C25/30. [Prezziario|
Unico per i Lavori Pubblici - Regione Siciliana - Anno 2022,
voce 3.1.2.+ 3.1.13 comma 2]

m® 432,23

178,76

77.265,51

CIv.18

Demolizione locale canalette esistenti
lato pista

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da|
eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in
muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita
e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche;
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele
occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del
materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro
nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. [Prezziario
Unico per i Lavori Pubblici - Regione Siciliana - Anno 2022,
voce 1.3.4.]

m® 159,00

18,59

2.955,81

CIv.18

Riempimento delle aree di
demolizione delle canalette lato pista

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato
in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2
(UNI 11104 ); classe di consistenza S5. [Prezziario Unico per i
Lavori Pubblici - Regione Siciliana - Anno 2022, voce 3.1.2.+
3.1.13 comma 2]

m? 159,00

178,76

28.422,84

Platee di fondazione cabinati

CIv.19

Scavo per realizzazione fondazioni

Scavo di shancamento per qualsiasi finalita, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo|
meccanico [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione!
Siciliana — Anno 2022, voce 1.1.1].

m? 1.934,92

4,26

8.242,75

CIV.20

Materiale stabilizzato di sottofondo

Fornitura di materiale misto granulare stabilizzato di sottofondo
per fondazioni [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione
Siciliana — Anno 2022, voce 6.1.2]

m? 444,44

29,79

13.239,84

CIv.21

Casseri

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in|
cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresi ogni altro onere e magistero per|
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Prezzario
Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022,
voce 3.2.3]

m? 574,81

27,69

15.916,35

CIv.22

Pannelli prefabbricati per vasche

Pareti in pannelli di cemento, prefabbricati ad alta resistenza
per vasche e silos ecc. dello spessore di cm 15 - 20. [Analisi
dei prezzi]

m? 1.913,76

75,00

143.531,85

CIv.23

Magrone

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la|
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regolal
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre
di armatura. Per opere in fondazione con C12/15. [Prezzario|
Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022,
voce 3.1.1, punto 3].

N 222,22

3

143,75

31.944,05

CIv.24

Calcestruzzo

Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato
in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3,
XD1, XA1, (UNI 11104 ), classe di consistenza S4. Per opere|
in fondazione per lavori edili C25/30. [Prezzario Unico per i
Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voce 3.1.3,
comma 1 + voce 3.1.13 comma 1]

m® 514,27

177,81

91.442,57

CIV.25

Armatura

Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili
nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A
controllato  in  stabilimento,rese le saldature ed i
posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni
anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere|
per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio
per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia. [Analisi Prezzi + Prezzario Unico per i Lavori Pubblici
— Regione Siciliana — Anno 2022, voce 3.2.4].

37.768,08

=~
a

113.681,92
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OPERE CIVILI

Opere di drenaggio

CIv.27

Scavi per realizzazioni depressioni
con funzione di laminazione,
comprese quelle perimetrali da
realizzarsi lungo la fascia di
mitigazione lato Ovest

Scavo di shancamento per apertura nuovi canali, allargamento e
approfondimento canali esistenti, canalizzazione corsi d'acqua
naturali, [...] in terreni costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie [...]
(Prezziario Unico per i Lavori Pubblici - Regione Siciliana - Anno
2022, voce 19.1.1, comma 1))

3

10.755,00

5,74

61.733,70

Civ.28

Scavo per realizzazione vasca di
laminazione

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da|
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di shancamento [Analisi di
mercato + Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione
Siciliana — Anno 2022, voce 1.1.5]

3

17.550,00

511

89.680,50

CIv.29

Demolizione porzione di pista di
atterraggio esistente

Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato|
bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l‘ausilio
di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore).
Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno|
2022, voce 1.4.5]

m?x cm

44.400,00

1,23

54.612,00

CIV.30

Scavo per posa tubi di drenaggio

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da|
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico
fino alla profondita di 2,00 m dal piano di shancamento [Analisi di
mercato + Prezzario Unico per i Lavori Pubblici — Regione
Siciliana — Anno 2022, voce 1.1.5]

2.865,00

511

14.640,15

CIV. 31

Reinterro dopo posa tubi drenaggio

Rinterro degli scavi con materiali idonei provenienti dagli scavi e|
depositati a bordo degli stessi [Prezzario Unico per i Lavori
Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voce 1.2.4].

2.005,50

3,94

7.901,67

CIV.32

Geotessuto

Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene,
PEt o PE, con funzione prevalente di rinforzo, oltre che
separazione e filtrazione, idoneo per I'impiego sotto i rilevati e
bonifiche anche in terreni medio fini e con carichi medi, idoneo|

per le applicazioni come previsto dalle norme EN 13249, EN m

13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255,
EN 13256, EN 13257, EN 13265. [Prezzario Unico per i Lavori
Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voce 19.6.1]

38.395,00

3,19

122.480,05

CIv.33

Fornitura Tubo PE DN 560

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad altal
densita” tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, realizzate
in conformita™ alla norma UNI EN 12201-2. [Prezzario Unico per i
Lavori Pubblici — Regione Siciliana — Anno 2022, voce 13.3.1,
comma 19]

120,00

435,04

52.204,80

CIv.34

Fornitura Tubo PE DN 500

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densita, conformi
ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al
convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature
interrate e scarichi a mare., [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici
— Regione Siciliana — Anno 2022, voce 13.3.4, comma 6]

80,00

207,71

16.616,80

CIV.35

Fornitura Tubo PE DN 630

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densita, conformi
ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al
convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature
interrate e scarichi a mare.[Prezzario Unico per i Lavori Pubblici
— Regione Siciliana — Anno 2022, voce 13.3.5, comma 2]

850,00

333,77

283.704,50

CIV.36

Fornitura Tubo PE DN 800

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densita, conformi
ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al
convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature
interrate e scarichi a mare. [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici
— Regione Siciliana — Anno 2022, voce 13.3.5, comma 4]

1.200,00

536,35

643.620,00

CIv.37

Fornitura Tubo PE DN 900

Fornitura e posa di tubazioni di polietilene alta densita, conformi
ai requisiti della norma UNI EN 12666, Serie SN 2 destinati al
convogliamento di reflui non in pressione per reti e/o fognature
interrate e scarichi a mare. [Prezzario Unico per i Lavori Pubblici
— Regione Siciliana — Anno 2022, voce 13.3.5, comma 5]

500,00

847,07

423.535,00

CIv.38

Pozzi perdenti (diametro 2 m)

Fornitura e posa in opera di pozzo perdente in cls prefabbricato,
completo di soletta carreggiabile tipo a campana e torrino fino al
piano stradale, compreso scavo, la rottura della massicciatal
stradale il trasporto del materiale di risulta alle discariche da
procurarsi a cura dell'impresa, il reinterro con ghiaione di caval
(spessore medio cm 50 misurato dalle pareti del pozzo alle pareti
dello scavo) compreso il riempimento con mista naturale di cava,
(spessore min cm 40) del cassonetto stradale e compreso altresi
ogni onere per il collegamento alle tubazioni ed ogni altra opera|
accessoria, misurato per mc utili dall'imbocco delle tubazioni al
fondo del pozzo (per il calcolo si ipotizza fornitura a pié d'opera di
anelli per pozzo perdente di diametro 200 cm e altezza singolo
anello 50 cm). [Analisi prezzi]

6,00

150,00

900,00

TOTALE OPERE CIVILI €

17.610.490,59

Questo documento e proprieta di GreenlIT S.p.A.
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SOCIETA'

GreenlT S.p.A.

COMMESSA|

REVISIONE

DISTRETTO

Italia

of of |

IT

IMPIANTO

Fotovoltaico e BESS

Doc. n° 082600BGRG00003

RINNOVABILI PER LTTALIA

PROGETTO

CASTELVETRANO

9
o

Foglio / di Compilato

Data

Stantec

6/ o

18/05/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Voce

Descrizione

Unita Quantita

Importo unitario
[EUR]

Importo totale
[EUR]

OPERE ELETTRICHE FV + BESS

ELE.1

Pannelli fotovoltaici

Fornitura in sito di pannelli fotovoltaici in silicio policristallino come
da specifica tecnica di progetto, incluso imballaggio, assicurazione,
trasporto via mare / terra fino al sito di installazione, eventuale
sdoganamento e scarico nell'area di stoccaggio in cantiere [Analisi
di mercato].

Wp 70.800.000

0,26

18.408.000

ELE.2

Cabinati (Power Station)

Fornitura in sito di cabinato prefabbricato come da specifica tecnica
di progetto, in c.a.v., componenti come da specifica (inverter,
trasformatore, quadri, etc.), impianto di ventilazione e
condizionamento dell'aria, cablaggi interni, imballaggi,
assicurazione, trasporto via mare / terra fino al sito di installazione,
eventuale sdoganamento e posa su fondazione in cantiere. Sono
inclusi il collaudo in campo e la produzione della relativa
documentazione [Offerta fornitore].

a corpo 18

200.000

3.600.000

ELE.3

Cabinato (Main Technical Room)

Fornitura in sito di cabinato prefabbricato come da specifica tecnica
di progetto, in c.a.v., componenti come da specifica, impianto di
ventilazione e condizionamento dell'aria, cablaggi interni,
imballaggi, assicurazione, trasporto via mare / terra fino al sito di
installazione, eventuale sdoganamento e posa su fondazione in
cantiere. Sono inclusi il collaudo in campo e la produzione della
relativa documentazione [Interpolazione da offerte di cabinato
similari e scomparti AT, Prezziario DEI per UPS e Trafo AUX,
prezziario regionale per sistema di condizionamento e stime per
allestimenti e MDO di posa].

a corpo 1

250.000

250.000

ELE.4

Impianto di terra

FPO di impianto di terra ed equipotenziale, comprensivo di
conduttori di terra in corda di rame nudo, morsetti in rame,
elettrosaldature ove necessario, conduttori di protezione in cavo di
rame con guaina verde-giallo, bulloneria, rete elettrosaldata per
cabinati, dispersori e collegamenti come da specifiche di progetto
[Interpolazione da Prezziario DEI].

m 3.289

13

43.053

ELE.4B

Impianto di terra

FPO di collettori equipotenziali di terra come da specifiche di
progetto [Valore di mercato]

90

14.040

ELE.5

Cablaggio CC di stringa

FPO cavi tipo "solare" sezione 6mm?2 per connessione moduli a
String Box, inclusivo di connessione dei moduli in stringa,
terminazione dei cavi con connettori tipo MCA lato moduli,
terminazione dei cavi lato String Box, connessione dei moduli ai
morsetti della String Box, posa dei cavi dentro cunicoli e dentro
corrugati, FPO dei corrugati di protezione per la parte esposta,
fissaggio dei cavi liberi alla struttura con fascette in plastica,
etichettatura in materiale plastico con scritte indelebili. La quantita
indicata si riferisce al totale dei cavi comprensivo di polo positivo e
negativo. [Valore di mercato]

m 1.029.600

1,80

1.853.280
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Se ne vieta la diffusione e l'utilizzo per scopi diversi da quelli per i quali e stato inviato.




SOCIETA'

GreenlT S.p.A.

COMMESSA

REVISIONE

DISTRETTO

Italia

of of |

IMPIANTO

Fotovoltaico e BESS

Doc. n° 082600BGRG00003

PROGETTO

CASTELVETRANO

9
5

Foglio / di Compilato

Data

Stantec

7]/ 9

18/05/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Descrizione

Unita Quantita

Importo unitario
[EUR] [EUR]

Importo totale

ELE.7

Cablaggio CC

FPO cavi CC AL 1x150mm? per connessione degli string box alle
Power Station, inclusivo di terminazioni e connessioni ambo lati,
posa dei cavi dentro cunicoli e dentro corrugati, FPO dei corrugati di
protezione, etichettatura in materiale plastico con scritte indelebili
[Valore di mercato].

m 104.788

14,0 1.467.032

ELE.8

Cablaggio BT AUX

FPO cavi BT in AL per alimentazione tracker inclusivo di
terminazioni e connessioni. FPO dei corrugati di protezione (solo
per i tratti interrati) per le parti esposte, etichettatura in materiale
plastico con scritte indelebili [Valore di mercato]

m 100.800

14,0 1.409.184

ELE.9

Cablaggio BT AUX

FPO cavi BT in CU per alimentazione varie interne all'impianto
(container uffici, telecamere ingressi, ecc). FPO dei corrugati di
protezione (solo per i tratti interrati) per le parti esposte,
etichettatura in materiale plastico con scritte indelebili [Valore di
mercato]

m 1.000

21,0 21.000

ELE.10A

Cablaggio AT

FPO di cavo MT RE4HSE-20,8/36kW (1x95mm?2), inclusivo di
terminazioni e connessioni. [riferito ad alimentazione trasformatore
servizi ausiliari MTR] [Valore di mercato]

35,0 1.575

ELE.10B

Cablaggio AT

FPO di cavo MT RE4HSE-20,8/36kW (1x120mm?), inclusivo di
terminazioni e connessioni. [riferito a dorsali dorsali BESS] [Valore
di mercato]

38,0 29.640

ELE.10C

Cablaggio AT

FPO di cavo MT RE4HSE-20,8/36kW (1x300mm?), inclusivo di
terminazioni e connessioni.[riferito a dorsali impianto FV] [Valore di
mercato]

m 6.798

45,0 305.910

Questo documento e proprieta di GreenlIT S.p.A.
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ELE.10D

Cablaggio AT

FPO di cavo MT RE4HSE-20,8/36kW (1x500mm2), inclusivo di
terminazioni e connessioni. [Valore di mercato]

774

80,0

61.920

ELE.10E

Cablaggio AT

FPO di cavo MT RE4HSE-20,8/36kW (1x630mm?), inclusivo di
terminazioni e connessioni. [Valore di mercato]

930

85,3

79.283

ELE.11

Quadri di parallelo stringa

FPO di quadri tipo "string box" come da specifica e disegni di
progetto. Il lavoro include il montaggio su struttura in acciaio dei
quadri e la loro connessione all'impianto di terra [Valore di mercato]

286

1.600

457.600

ELE.12

Cablaggio dati

FPO cavi rame RS485 e cavi fibra ottica per trasmissione dati
[Valore a corpo stimato su valori di mercato].

a corpo

40.000

40.000

ELE.13

Sistema SCADA, telecontrollo e
monitoraggio ambientale

FPO di sistema di controllo, misura, acquisizione e raccolta dati tipo
SCADA come da specifiche e disegni di progetto, comprensivo di
dispositivi per la raccolta dei dati ambientali (temperature,
irraggiamento, etc.) e I'immagazzinamento in server locale dei dati
operativi dell'impianto ricevuti dai cabinati e dagli string box [[Valore
a corpo stimato su valori di mercato].

a corpo

110.000

110.000

ELE.14

Sistema antiintrusione

FPO di sistema antintrusione, comprensivo di sistema TVCC,
contatti magnetici presso le porte dei cabinati e i cancelli di ingresso
all'impianto, barriere a microonde perimetrali, cablaggio e collaudo
dei sistemi [Valore a corpo stimato su valori di mercato].

a corpo

400.000

400.000

ELE.15

Sistema BESS

FPO di BESS, comprensivo di ogni accessorio,cavi, collegamenti,
etc... [Valore a corpo stimato su valori di mercato].

a corpo

15.200.000

15.200.000

Questo documento e proprieta di GreenIT S.p.A.
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OPERE ELETTRICHE
CONNESSIONE
ELEA Interventi per .m.mgazmne dei campi |FPO schermatura cavi con materlale in a§c9rd0 alle specifiche di 2 1.800 200 360.000
elettromagnetici progetto. [Valore a corpo stimato su valori di mercato].
i 3 - -
ELE2 Cablaggio AT FPO.dl cqu MT RE4H.SE.20,8/36kW (1x630mm2), inclusivo di m 104.400 85,3 8.900.100
terminazioni e connessioni. [Valore mercato]
ELE.3 Impianto di terra FPO di corda di rame nudo 1x95 mm2 [Valore mercato] m 11.600 7,00 81.200
ELE.4 Cablaggio dafi FPO cayo flbra omcg armgta a 24 flbre, completo di terminazioni e m 11.600 13,08 151.728
intestazioni [prezzario regione sicilia]
ELES Ripristino tappetino stradale RIpI’IS.tIno asfalto stradale a seguito scavo per posa cavo [Analisi 2 9100 18,00 163.800
prezzi mercato]
ELE.6 Attraversamenti stradali in banco tubi Re.ahgzazuone di attraye.rsanTento stradale 'h .tUbo pgr mezz0 di mxcm 4.898 25,00 122.453
spingi tubo, secondo tipico di posa 14 [Analisi prezzi mercato]
Attraversamento corso d'acqua con FPO passerella metallica completa di coperchio, staffe di fissaggio e
ELE.7 R q quanto altro necessario all'installazione in accordo al tipico di posa | a corpo 1 4.000,00| 4.000
posa in passerella L .
13 [Analisi prezzi mercato]
ALTRO
ALTA  |Servizi di fornitura chiaviin mano |- rogetiazione, gestione di commessa, test e collaudi, margine di a corpo 1 2.135.000 2.135.000
contingenza, preparazione e gestione documenti, altro.
TOTALE OPERE CIVILI € 17.610.491
TOTALE OPERE ELETTRICHE FV + BESS € 43.751.517
TOTALE OPERE ELETTRICHE DI
CONNESSIONE € i
TOTALE ALTRI ONERI € 2.135.000
TOTALE LAVORI € 73.280.287,60
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