

STRUZZI DEL SOLE

SOCIETÀ AGRICOLA a.r.l.

LOCALITÀ BANGIUS sn
CAP 09040 - ORTACESUS (SU)
P.IVA 02329690925
PEC struzzidelsole@pec.it
REA CA-186871

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE 51,99 MWp IN ZONA AGRICOLA DEL COMUNE DI SENOBÌ (SU)

R13 QUADRO ECONOMICO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Luca DEMONTIS (coordinatore)
Ing. Sandro CATTÀ

Arch. Valeria MASALA (consulenza ambientale)

Arch. Alessandro MURGIA (consulenza urbanistica)

Geol. Andrea SERRELI (consulenza geologica)

Dott. Agr. Andrea SCHIRRU (consulenza agronomica)

Ing. Filippo MOCCI (consulenza elettrica)

Dott. Archeol. A. Luisa SANNA (consulenza archeologica)

Ing. Federico MISCALI (consulenza acustica)

Ing. Marco MURONI (consulenza ambientale)

NOTE:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTO IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti			
Movimenti terra e conferimenti	1 177 123,44 €	10%	1 294 835,78 €
Opere civili	1 036 359,83 €	10%	1 139 995,81 €
Opere impiantistiche	21 540 625,56 €	10%	23 694 688,12 €
Opere agrarie	1 426 227,81 €	22%	1 739 997,93 €
A.2) Oneri sicurezza	77 516,13 €	22%	94 569,68 €
A.3) Opere di mitigazione	51 982,94 €	22%	63 419,19 €
A.4) Spese previste da SIA, SPA e PMA	VEDI QUADRO B		
A.5) Opere connesse	3 500 000,00 €	10%	3 850 000,00 €
TOTALE A	28 809 835,71 €		31 877 506,51 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche di progettazione, inclusa la redazione dello SIA o dello SPA e del PMA, comprese le attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, le conferenze di servizi, la DL, l'assistenza giornaliera e la contabilità.	240 000,00 €	22%	292 800,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	10 000,00 €	22%	12 200,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	15 000,00 €	22%	18 300,00 €
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per il PMA)	15 000,00 €	22%	18 300,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3) - (4% su B.1 e B.3)	10 200,00 €	22%	12 444,00 €
B.6) Imprevisti	10 000,00 €	22%	12 200,00 €
B.7) Spese varie		22%	
TOTALE B	300 200,00 €		366 244,00 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge o indicazione eventuale esonero			
Valore complessivo dell'opera			
TOTALE A+B+C	29 110 035,71 €		32 243 750,51 €