



Regione Campania  
 Provincia di Benevento  
 Comune di Morcone e Pontelandolfo



Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Colle Marco", avente potenza nominale pari a 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Morcone (BN) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Morcone (BN) e Pontelandolfo (BN)

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commessa						Fase	Tipo doc.	Prog. doc.				Rev.	
2	2	4	3	0	7	D	T	0	3	0	5	0	0

Proponente:



FRI-EL S.p.A.  
 Piazza della Rotonda 2  
 00186 Roma (RM)  
[fri-elspa@legalmail.it](mailto:fri-elspa@legalmail.it)  
 P. Iva 01652230218  
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)  
 Tel. +39 0825 891313  
[www.progettoenergia.biz](http://www.progettoenergia.biz) - [info@progettoenergia.biz](mailto:info@progettoenergia.biz)

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Progettista:



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	08.06.2022	EMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA comprese)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Lavori previsti	€ 36.900.113	10	€ 40.590.125
A.2) oneri di sicurezza	€ 203.823	10	€ 224.205
A.3) opere di mitigazione	€ 156.500	10	€ 172.150
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 165.859	22	€ 202.348
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 37.426.295</b>		<b>€ 41.188.828</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1)Spese tecniche	€ 169.313	22	€ 206.561
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 57.143	22	€ 69.714
B.3)Collaudi	€ 28.572	22	€ 34.858
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 61.224	22	€ 74.694
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 7.915	22	€ 9.657
B.6)Imprevisti	€ 243.271	10	€ 267.598
B.7)Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 572.438</b>		<b>€ 669.182</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b> dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
<b>TOTALE C</b>	<b>€ 0</b>	-	<b>€ 0</b>
-			
"Valore complessivo dell'opera" <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 37.998.733</b>	-	<b>€ 41.858.010</b>

