

21_31_PV_KLP_BR_AU_28_RE_00	APRILE 2022	QUADRO ECONOMICO	Ing. Pietro Rodia	Arch. Paola Pastore	Ing. Leonardo Filotico
N. ELABORATO	DATA EMISSIONE	DESCRIZIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO

OGGETTO:

Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Barretta" della potenza complessiva di 26.009,10 kWp da realizzarsi nel Comune di Foggia e Manfredonia (FG).

COMMITTENTE:

SR TRAPANI s.r.l.
Largo Donegani Guido, 2
20121 Milano (MI)

TITOLO:

QLJ2VY7_DocumentazioneSpecialistica_17
 Quadro Economico

PROJETTO engineering s.r.l.

società d'ingegneria

direttore tecnico

Ph.D. Ing. LEONARDO FILOTICO

Sede Legale: Via dei Mille, 5 74024 Manduria
 Sede Operativa: Z.I. Lotto 31 74020 San Marzano di S.G. (TA)
 tel. 099 9574694 Fax 099 2222834 cell. 349.1735914
 studio@projetto.eu
 web site: www.projetto.eu



P.IVA: 02658050733



NOME FILE
 21_31_PV_KLP_BR_AU_28_RE_00

SOSTITUISCE:

SOSTITUITO DA:

CARTA:

SCALA:
 /

ELAB.
RE.28

Progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Barretta" della potenza complessiva di 26.009,10 kWp da realizzarsi nel Comune di Foggia e Manfredonia (FG).

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	19.854.636,85	10,00%	21.840.100,54
A.2) Interventi previsti di dismissione	1.558.320,14	10,00%	1.714.152,15
A.3) Oneri di sicurezza	135.000,00	10,00%	148.500,00
A.4) Opere di mitigazione	162.569,00	10,00%	178.825,90
A.6) Opere connesse	34.861,50	22,00%	42.531,03
TOTALE A	21.745.387,49		23.924.109,62
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	190.000,00	22,00%	231.800,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	50.000,00	22,00%	61.000,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25.000,00	22,00%	30.500,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	60.000,00	22,00%	73.200,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	80.000,00	22,00%	97.600,00
B.7) Imprevisti	100.000,00	22,00%	122.000,00
B.7) Spese Varie	40.000,00	22,00%	48.800,00
TOTALE B	545.000,00		664.900,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B)	22.290.387,49		24.589.009,62

1