

CANTIERE OPERATIVO C 1

1. AREA STOCCAGGIO CONCI
2. STRADA DI ACCESSO PREFABBRICAZIONE CONCI
3. BINARI PER GRU A CARRELLO
4. BINARI PER GRU A TORRE GTA 90-30 KW
5. AREA DI LAVORAZIONE E DEPOSITO FERRO
6. DIESEL PER MEZZI D'OPERA
7. CONTAINER SPOGLIATOI
8. CONTAINER INFERMERIA
9. CAPANNONE MAGAZZINO
10. CAMPO PREFABBRICAZIONE E STOCCAGGIO CONCI
11. COMPRESSORE 75 Kw
12. PRECABINA ENEL
13. QUADRO GENERALE B.T.
14. CABINA DI TRASFORMAZIONE 20000/4000V.
15. BILANCIA CEMENTO E FILTRI POLVERI
16. NASTRO DI CARICO INERTI
17. CABINA COMANDI
18. TRAMOGGE
19. SILOS
20. AREA DI STOCCAGGIO INERTI (2000 m)
21. CAPANNONE OFFICINA-MAGAZZINO
22. DEPOSITO MEZZI D'OPERA
23. POZZO E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
24. SERBATOI ACQUA
25. PISTA PROVVISORIA
26. BARACCA CONTAINER CUSTODE
27. BARACCA UFFICI IMPRESA
28. BARACCA SPOGLIATOI E SERVIZI OPERAI
29. PARCHEGGI
30. AREE PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DEI MATERIALI IN ESUBERO
31. AREA CARROVARO
32. PISTA PER FORNITURA INERTI PER CLS
33. GRU PER C.A. CONTRAPPESI E PISTE
34. GRU PER REALIZZAZIONE PILE 1
35. GRU PER REALIZZAZIONE PILE 2
36. DEVIAZIONE PROVVISORIA DELL'ALVEO DEL T. MODICA



02	SET 2012	Conferimento materiali di risulta alla cava Truncafla	BERINI	BONETTO	BUSOLA
01	MAR 2011	Adeguamento Normativo	BERINI	BONETTO	BUSOLA
00	LUG 2004	Emissione	BERINI	BONETTO	BUSOLA
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SOSTITUISCE L'ELABORATO N°			SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°		
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA 2° TRONCO: ROSOLINI - RAGUSA LOTTO 9 : "SCICLI" PROGETTO ESECUTIVO					
ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI CANTIERE C1 E AREA DI STOCCAGGIO					
ELABORATO N.	A18-9-ca01		PROGETTAZIONE		
DATA	LUGLIO 2004		IL RESPONSABILE : DOTT. ING. F. BUSOLA		
CODICE CAD-FILE	A18-9-ca01.dgn				
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE					