


# NUOVE OPERE DI REGOLAZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL LAGO D'IDRO



RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI




## PROGETTO ESECUTIVO

**ELABORATI GENERALI**

**ELABORATI ECONOMICI**

**Quadro economicodell'appalto**

Fase PE	Ambito 000	Opera ECO	Argomento GE	Progressivo 005	Tipo elaborato QE	Revisione B
Redatto E. Barbanti		Controllato M. Ghidoli		Approvato P. Galvanin		Scala - Data 10/01/23

 Agenzia Interregionale per il fiume Po	IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	
	Ing. M. Vergnani	
RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ALPINA S.p.A.  Ing. Paola Erba	PROGETTAZIONE STRUTTURALE ALPINA S.p.A.  Ing. Paolo Galvanin	

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	18/10/2022	Prima emissione	EBA	MGI	PGA
B	10/01/2023	Revisione cronoprogramma	SBI	MGI	PGA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

<b>A Opere in appalto:</b>			
		<b>Importo totale lordo dei lavori, di cui:</b>	<b>€ 58.689.413,49</b>
<b>A.1)</b>	<b>Lavori soggetti a ribasso</b>	<b>€ 56.823.255,14</b>	
	a corpo	€ 18.881.981,45	
	a misura	€ 37.941.273,69	
<b>A.2)</b>	<b>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 1.866.158,35</b>	
<b>B Somme a disposizione della stazione appaltante:</b>			
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto esclusi dall'appalto	€	122.000,00
B.2)	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€	-
B.3)	Allacciamenti ai pubblici servizi ed oneri	€	1.098.000,00
B.4)	Imprevisti (max 5% di A)	€	3.095.857,37
B.5)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€	50.200,00
B.6)	Accantonamento per revisione prezzi (max 1% su voce A)	€	716.010,84
B.7)	Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 del Codice	€	1.760.682,40
B.8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e validazione	€	1.052.667,14
B.9)	Spese per commissioni giudicatrici e di gara	€	25.376,00
B.10)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	36.600,00
B.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	2.497.935,36
B.12)	Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e oneri diretti e indiretti	€	8.015.096,09
B.13)	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale	€	991.258,22
B.14)	Bonifica da Ordigni Bellici inesplosi	€	37.232,11
B.15)	Conferimento in discarica di eventuali rifiuti rinvenuti in alveo - Materiali di scavo in esubero	€	-
B.16)	IVA sui Lavori	€	12.911.670,97
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€</b>	<b>32.410.586,51</b>
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€</b>	<b>91.100.000,00</b>