

Regione Lazio

Provincia di Latina

Comune di Sezze



Titolo elaborato: Quadro economico

Codice elaborato: LT_SEZ-PD15

Art.27 bis del d.Lgs 152/2006

Committente

MARSEGLIA AMARANTO GREEN SRL

Via Orti, 1/A
37050 – San Pietro di Morubio (VR)
tel. + 39 0874 67618 - fax + 39 0874 1862021
P. Iva e C.F. 11046820962

Realizzazione ed esercizio di un impianto su serre agrivoltaiche della potenza di 46,16 MWp e delle opere di connessione Comune di Sezze (LT), località Via Migliara, 48 sx
Coordinate geografiche:
41°27'13.5"N 13°05'52.2"E / 41.453746N, 13.097829E

Ing. Stefano Felice



Arch. Salvatore Pozzuto



MARSEGLIA AMARANTO GREEN Srl			
IMPIANTO SEZZE 46,16MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTI [€]	IVA [%]	TOTALE IVA COMPRESA [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1.1) Lavori previsti a misura	31.188.516,90 €	10,00%	34.307.368,59 €
A.1.2) Lavori previsti a corpo	278.417,34 €	10,00%	306.259,08 €
A.1) LAVORI TOTALI (senza costi di sicurezza)	31.466.934,25 €		34.613.627,67 €
A.2) Oneri per progettazione esecutiva e direzione lavori, collaudo	150.000,00 €	22,00%	183.000,00 €
A.3) Oneri di sviluppo e amministrativi	75.180,00 €	22,00%	91.719,60 €
A.5) Opere di connessione	3.258.430,31 €	10,00%	3.584.273,34 €
A.6) Importo costi di sicurezza non soggetti a ribasso	659.877,80 €	22,00%	805.050,91 €
IMPORTO LAVORI TOTALE A	35.610.422,35 €		39.277.671,52 €
B) SPESE GENERALI			
B.1.1) imprevisti su voci IVA 10%	2.203.868,64 €	10,00%	2.424.255,50 €
B.1.2) imprevisti su voci IVA 22%	49.882,39 €	22,00%	60.856,52 €
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	22,00%	0,00 €
B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €	10,00%	0,00 €
TOTALE B	2.253.751,03 €		2.485.112,02 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €		0,00 €
Valore complessivo dell'opera (A + B + C)	37.864.173,38 €		41.762.783,54 €