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ELLOMAY SOLAR ITALY SIXTEEN S.r.l

Via Sebastian Altmann, 9 - Bolzano (BZ)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA

PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

SITO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)

Istanza di valutazione di impatto ambientale per la costruzione

e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica

alimentati da fonti rinnovabili ai sensi degli artt. 23, 24-24bis e

25 del D.Lgs.152/2006

IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO

“NOVI LIGURE SOLAR 1”

PROGETTO DEFINITIVO



Gruppo Descrizione U.M Prezzo unitaio Q.tà Costo Totale 

lavori EDILI campo

LIVELLAMENTO Sistemazione terreno per posa cabine e realizzazione viabilità a corpo 1

RECINTO Fornitura  e posa cancelli d'ingresso n. 1

RECINTO
Fornitura e installazione di recinzione perimetrale terreno impianto composta da 

paline e rete metallica per un altezza di 2 mt
mt. 1620

PLINTI PALI Posa in Opera di plinti porta pali n. 10

POZZETTI FORNITURA e POSA POZZETTI per derivazione inverter e stringhe n. 76

TUBI
FORNITURA e POSA CAVIDOTTI DA 160 MM linee da power station a cabina e 

linee alle file per posa cavi stringa.
mt. 3800

TUBI SCAVO PER PALI E CAVIDOTTI mt. 3800

TOTALE € 300'000,00

Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

opere agrarie e mitigazioni

OPERE AGRARIE Realizzazione dei prati polifiti nettariferi a corpo 1 35'398,00                              

OPERE AGRARIE Postazioni apistiche e opere complementari a corpo 1 35'895,00                              

OPERE AGRARIE Sensoristica IOT Agritech 4.0 per monitoraggio a corpo 1 84'190,00                              

MITIGAZIONI TIPO 1

Sul lato Ovest ed Est messa a dimora di specie arbustive con sesto di impianto 

molto fitto (1 m x 1 m) per ogni gruppo di specie e prevede un impianto a gruppi 

irregolari di arbusti alternando le specie seguenti: Crataegus monogyna, 

Sambucus nigra, Ligustrum vulgare e Rosae canina. Ogni 15 metri di impianto a 

gruppi, si avrà uno spazio aperto di circa 5 metri gestito a prato polifita, per poi 

ripetere il modulo di impianto come da schema.

m 530

MITIGAZIONI TIPO 2

Sul lato Nord messa a dimora di specie arbustive ed arboree (Quercus robur, 

Carpinus betulus, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Sambucus nigra e Ligustrum 

vulgare) con modulo di impianto di circa 15 metri per 30, avendo l’accortezza di 

alternare le specie arboree per ogni singolo gruppo. Lo schema di impianto 

prevede che ogni 30 metri vi sia uno spazio aperto gestito a prato polifita pari a 

circa 10 metri. In particolare si prevede di gestire il carpino con regolari 

ceduazioni in modo che possa garantire una copertura intermedia fra le piante di 

alto fusto (farnia e olmo) e gli arbusti, garantendo quindi una schermatura 

pressoché completa .

m 460

TOTALE 1 € 455'483,00

Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

lavori EDILI cabine

CABINA DI CONSEGNA
Installazione su fondazione di CABINA PREFABBRICATA GENERALE a pannelli in 

calcestruzzo composta locale di consegna ,locale CONTATORI e locale UTENTE
n. 1

POWER STATION

Installazione su fondazione di POWER STATION costituita da elementi 

prefabbricati di tipo containerizzati. Tutte le componenti sono idonee per 

l’installazione in esterno (inverter e trasformatore MT/BT), mentre i quadri MT e 

BT verranno installati all’interno di apposito shelter metallico IP54, con differenti 

compartimenti per le diverse sezioni di impianto. Le pareti e il tetto dello shelter 

sono isolati al fine di garantire una perfetta impermeabilità all’acqua e un corretto 

isolamento termico. Tutte le apparecchiature saranno posate su un basamento in 

calcestruzzo di adeguate dimensioni.

n. 13

CABINA DI CONSEGNA scavi  cunicoli e fondazioni per cabina  generale n. 1

POWER STATION scavi  cunicoli e fondazioni per cabina  campo n. 13

TOTALE  €       10'000,00 14 € 140'000,00

Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

allestimentI cabina di consegna

CABINA GENERALE
Fornitura intallazione e collegamento in cabina elettrica di CELLA MEDIA 

TENSIONE GENERALE  protezione corrispondente alle normative vigenti.
n. 1

CAVI MT FORNITURA E POSA terna cavi MT 95mmq di collegamento Enel/cella media 20 mt n. 1

QUADRO
Fornitura, intallazione e collegamento  di QUADRO AUSILIARI 32A con 2 partenze 

10/16A  con interruttori di protezione  e scaricatori  necessari.
n. 1

IMPIANTO ELETTRICO
Allestimento cabina generale con illuminazione normale ed emergenza ; 

installazione prese di servizio 
n. 1

IMPIANTO TERRA Esecuzione impianto di terra cabina con nodo equipotenziale n. 1

TOTALE  €       40'000,00 1 € 40'000,00

PARCO AGRIVOLTAICO "NOVI LIGURE SOLAR 1"

1) COSTI DI COSTRUZIONE IMPIANTO



Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

allestimento power station

CABINA Sruttura cabina container in metallo prefabbricata n. 13

POWER STATION
Power Station CON20, produttore Ingecon Sun, con n.1 inverter, equipaggiata di 

trasformatore a MT/BT.
n. 13

CAVI MT
FORNITURA E POSA terna cavi MT 50mmq di collegamento cella media / 

trasformatore 20 mt
n. 13

IMPIANTO ELETTRICO
Allestimento cabina  con illuminazione normale ed emergenza; installazione prese 

di servizio 
n. 13

IMPIANTO TERRA Esecuzione impianto di terra cabina con nodo equipotenziale n. 13

TOTALE  €     220'000,00 13 € 2'860'000,00

Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

Lavori elettrici e meccanici campo

LINEA MT CABINA fornitura e posa linea MT da power station a cabina di consegna mt. 1300

MODULI FOTOVOLTAICI Montaggio moduli a terra pannelli orizzontali nr. 23304

STRUTTURA

Fornitura e posa di TRACKER di sostegno ad inseguimento automatico su un asse 

(monoassiali) per moduli a terra pannelli verticali completa di bulloni e quanto 

occorrente - Tracker da 24 moduli

nr. 37

STRUTTURA

Fornitura e posa di TRACKER di sostegno ad inseguimento automatico su un asse 

(monoassiali) per moduli a terra pannelli verticali completa di bulloni e quanto 

occorrente - Tracker da 48 moduli

nr. 51

STRUTTURA

Fornitura e posa di TRACKER di sostegno ad inseguimento automatico su un asse 

(monoassiali) per moduli a terra pannelli verticali completa di bulloni e quanto 

occorrente - Tracker da 96 moduli

nr. 208

STRUTTURA
Fornitura  e posa pali infissi nel terreno per struttura di sostegno tracker per 

completa di bulloni e quanto occorrente.
nr. 1734

STRUTTURA Fornitura  e posa profilato omega per posa pannelli completo di staffaggi                         mt. 46608

STRUTTURA Fornitura  e posa canalina a griglia per supporto cavi                           a corpo 1

CAVI SOLARI
Fornitura dei cavi di collegamento tra pannelli, quadri di campo e inverter 

compresi connettori e minuterie di collegamento 6mmq. ( unipolare)
mt. 13920

IMPIANTO TERRA Realizzazione impianto di terra strutture, pannelli e power station a corpo 1

MANODOPERA MANODOPERA  per collaudi impianto . n. 1

RISERVE imprevisti e riserve 1

TOTALE € 2'389'200,00

Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

ILLUMINAZIONECAMPO

ILLUMINAZIONE FORNITURA E POSA plinti pre Pali per illuminazione . n. 10

ILLUMINAZIONE FORNITURA di Pali per illuminazione completi ognuni di fari a led  e staffe n. 10

CAVO Cavo per alimentazione pali illuminazione a corpo 1

MANODOPERA
MANODOPERA posa cavo 4G6 mmq per  alimentazione illuminazione, posa dei 

pali e collegamenti  
Ore 195

SCAVO Corrugato d.125 e Scavo per POSA tubi ILLUMINAZIONE a corpo 1

TOTALE € 70'000,00

Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

ANTIFURTO CAMPO

ANTIFURTO
Fornitura materiale per  IMPIANTO ANTIFURTO centrale con sceda interfaccia 

telefonica e gsm. Completa di gestione termocamere 
a corpo 1

ANTIFURTO Fornitura e installazione IMPIANTO  TERMOCAMERE n. 8

ANTIFURTO cavo rete termocamere armato a corpo 1

ANTIFURTO cavo alimentazione termocamere FG7 3G6 a corpo 1

TOTALE € 100'000,00

Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

VIDEOSORVEGLIANZA CAMPO

VIDEO SORVEGLIANZA
Fornitura materiali per  IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA,  registratore ip ful HD 

completo di  hard disk e accessori per la gestione di 20 videocamere 
a corpo 1

VIDEO SORVEGLIANZA Fornitura    TELECAMERE IP IR ful hd per intallazione su pali illuminazione n. 5

VIDEO SORVEGLIANZA cavo rete armato a corpo 1

VIDEO SORVEGLIANZA cavo alimentazione  FG7 3G6 a corpo 1

TOTALE € 100'000,00



Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

SUPERVISIONE CAMPO

SUPERVISIONE
Fornitura materiali per IMPIANTO SUPERVISIONE , compresa fornitura pc, quadro 

di collegamento plc a contatori e Moxa lettura 485 
n. 1

UPS fornitura ed installazione UPS 4000W 30 minuti a servizio delle utenze privilegiate n. 1

SUPERVISIONE cavo rete armato a corpo 1

SUPERVISIONE cavo alimentazione swich locali FG7 3G6 a corpo 1

TOTALE € 75'000,00

Gruppo Descrizione U.M Q.tà Costo Totale 

moduli fotovoltaici

MODULI FOTOVOLTAICI SOLA FORNITURA MODULI FOTOVOLTAICI kw 290 14448,48

TOTALE 290 14448 € 4'190'059,20

€ 10'719'742,20

CONNESSIONE Domanda di connessione € 2'500,00

CONNESSIONE Corrispettivo per la connessione (IVA COMPRESA) € 240'454,79

€ 242'954,79

COSTI ED ONERI ACCESSORI Rilievi, accertamenti, indagini geologiche ecc. € 20'000,00

COSTI ED ONERI ACCESSORI Spese tecniche per progettazione, DL, contabilità e coordinamento della sicurezza € 267'993,56

COSTI ED ONERI ACCESSORI Imprevisti € 107'197,42

COSTI ED ONERI ACCESSORI Oneri di legge su spese tecniche € 11'519,74

COSTI ED ONERI ACCESSORI IVA 10% su costo di costruzione € 1'071'974,22

COSTI ED ONERI ACCESSORI IVA 22% su altre voci € 142'926,41

€ 1'621'611,35

€ 12'584'308,34TOTALE COSTO DELL'INVESTIMENTO (1+2+3)

1) TOTALE

2) COSTI DI COSTRUZIONE CONNESSIONE

2) TOTALE

2) COSTI DI COSTRUZIONE CONNESSIONE

3) TOTALE

3) COSTI ED ONERI ACCESSORI
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