



Realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato

“MANDRAZZE”

di potenza nominale di 35 MW e potenza di picco 35,89209 MWp
posizionato a terra

ubicato in C.da Mandrazze nel Comune di Catania (CT)

Codice elaborato	Data	Livello progettazione	Emesso	Verificato	Approvato	REV.
19-PD.19	MAR 2022	DEFINITIVO	G.VICINO	G.VICINO	G.VICINO	

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

Rel.

Società Proponente:

AMBRA SOLARE 50 S.R.L.
Via Tevere,41
00198 ,Roma,Italy
email: ambrasolare50srl@legalmail.it

Timbri e firme:

Progettazione:



E-PRIMA S.R.L.
Via Manganelli 20/G - 95030 Nicolosi (CT)
tel:095914116 - cell:3339533392
email:info@e-prima.eu

Timbri e firme:

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
Valore Complessivo dell'Opera Privata				
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	IVA IMPORTO	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti (opere murarie)	2.806.127,65	22	617.348,08	3.423.475,74
A.1.1) Oneri di sicurezza (4%)	116.921,99	22	25.722,84	142.644,83
A.2) Interventi previsti (impianto fotov.)	19.134.190,08	10	1.913.419,01	21.047.609,09
A.2.1) Oneri di sicurezza (4%)	797.257,92	10	79.725,79	876.983,71
A.3) Opere di mitigazione	202.109,40	22	44.464,07	246.573,47
A.4) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	600.000,00	22	132.000,00	732.000,00
A.5) Sorveglianza Cantiere	100.000,00	22	22.000,00	122.000,00
TOTALE A	23.756.607,04		2.834.679,79	26.591.286,83
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale.	75.000,00	10	7.500,00	82.500,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	35.000,00	22	7.700,00	42.700,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50.000,00	22	11.000,00	61.000,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00	22	6.600,00	36.600,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	30.000,00	22	6.600,00	36.600,00
B.6) Opere connesse	43.000,00	10	4.300,00	47.300,00
B.7) Imprevisti	300.000,00	22	66.000,00	366.000,00
B.8) Spese varie	30.236,70	22	6.652,07	36.888,77
TOTALE B	593.236,70		116.352,07	709.588,77
C.1) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	45.000,00	22	9.900,00	54.900,00
TOTALE C	45.000,00		9.900,00	54.900,00
D.1) Costi di dismissione	1.012.111,00	22	222.664,42	1.234.775,42
D.2) Oneri di sicurezza (4%)	42.171,29	22	9.277,68	51.448,98
TOTALE D	1.054.282,29		231.942,10	1.286.224,39
"Valore complessivo dell'opera"				
TOTALE (A + B + C+D)	25.449.126,03		3.192.873,97	28.642.000,00