



AGROVOLTAICO CELENTANO

PROGETTO DEFINITIVO

Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per un impianto agrovoltaco di superficie pari a 126 ha costituito da oliveto superintensivo, piante officinali, asparagiaia e apicoltura integrati ad un impianto fotovoltaico con tracker monoassiali (78,2 MWp) sito in località Celentano nel Comune di San Severo (FG)

CODICE ELABORATO:

R.13

TITOLO ELABORATO:

Quadro economico

SCALA:

-

FORMATO:

A4

PROPONENTE:

SIRINO SOLAR ITALY S.R.L.
Via Guido d'Arezzo 15 - 20145 Milano
C.F. e P.IVA 10813400966 -
sirinosolar@legalmail.it

AMMINISTRATORI

Lopez Francesch Jordi
Lawrence Stephen Scott

PROGETTISTA:



We support the Sustainable Development Goals



CERTIFIED ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

Studio Santi srl con socio unico
Via Enrico Fermi n. 46 - 00058 Santa Marinella (RM)
www.studiosanti.eu - info@studiosanti.eu
tel +39 0766 53 68 98

Ing. Federico Santi
Ordine degli Ingegneri di Roma N. A20930



iride
Istituto per la Ricerca e l'Ingegneria Dell'Ecosostenibilità

Istituto I.R.I.D.E. Srl
Via Cristoforo Colombo 163 - 00147 Roma
www.istituto-iride.com - iride@pec.istituto-iride.com
Tel +39 06 51606033

Ing. Mauro Di Prete
Ordine degli Ingegneri di Roma N. A14624



CONSORZIO
COMONSI

REV.	DATA	STATO	PREPARATO	RIESAMINATO	APPROVATO
00	06-06-2022	PRIMA EMISSIONE	R. ACRI	F. CASTELLANI	F. SANTI

Questo documento o parte di esso non può essere riprodotto, salvato, trasmesso, riutilizzato in altri progetti in alcuna forma sia essa elettronica, meccanica, fotografica senza la preventiva autorizzazione di Studio Santi srl. Le informazioni contenute nel presente documento sono da intendersi valide limitatamente all'oggetto del documento stesso. Altre informazioni sono da ritenersi non valide ai fini dell'esecuzione. Le informazioni riportate nel presente documento non sono da intendersi "shop drawing" e pertanto l'esecutore delle opere dovrà verificare in campo quanto necessario per l'acquisto dei materiali.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera privata

ID	Descrizione	Importo in €	IVA		TOTALE (IVA compresa)
			%	Importo in €	
A	COSTO DEI LAVORI	€ 50 179 094,96		€ 5 017 909,50	€ 55 197 004,45
A.1	Interventi previsti	€ 47 770 802,47	10%	€ 4 777 080,25	€ 52 547 882,72
A.2	Oneri di sicurezza	€ 82 068,33	10%	€ 8 206,83	€ 90 275,16
A.3	Opere di mitigazione (attività agricola, cfr Relazione Agronomica)	€ 973 640,00	10%	€ 97 364,00	€ 1 071 004,00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ -	0%	€ -	€ -
A.5	Opere connesse (dismissione)	€ 1 352 584,16	10%	€ 135 258,42	€ 1 487 842,58
B	SPESE GENERALI	€ 1 942 934,56		€ 427 445,60	€ 2 370 380,16
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 501 790,95	22%	€ 110 394,01	€ 612 184,96
B.2	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 200 716,38	22%	€ 44 157,60	€ 244 873,98
B.3	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 100 358,19	22%	€ 22 078,80	€ 122 436,99
B.4	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 100 358,19	22%	€ 22 078,80	€ 122 436,99
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 36 128,95	22%	€ 7 948,37	€ 44 077,32
B.6	Imprevisti	€ 1 003 581,90	22%	€ 220 788,02	€ 1 224 369,92
B.7	Spese varie	€ -	0%	€ -	€ -
C	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ -	0%	€ -	€ -
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		€ 52 122 029,51		€ 5 445 355,10	€ 57 567 384,61