

REGIONE CAMPANIA  
PROVINCIA DI AVELLINO

COMUNE DI FRIGENTO  
COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI  
COMUNE DI ROCCA SAN FELICE  
COMUNE DI STURNO  
COMUNE DI BISACCIA



AUTORIZZAZIONE UNICA  
ex d.lgs. 387/2003

**Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Taverna del Principe" da realizzarsi nel comune di FRIGENTO (AV) e delle opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nei comuni di FRIGENTO (AV), GUARDIA LOMBARDI (AV), ROCCA SAN FELICE (AV), STURNO (AV) e BISACCIA (AV), avente potenza nominale pari a 39,6 MW**

Titolo elaborato

**Quadro economico**

Codice elaborato

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0474	F	R08	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Scala

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Gennaio 2022	Prima emissione	GDS	GZU	GMA

Proponente

**Camelia Rinnovabili s.r.l.**

Largo Augusto 3  
20122 Milano



Progettazione



**F4 Ingegneria srl**

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza  
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452  
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico  
(ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> <b>(VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>Importi (€)</b>	<b>iva (%)</b>	<b>TOTALE iva compresa (€)</b>
<b>A)</b>	<b>Costo dei lavori</b>			
A.1	Lavori previsti	€ 31.856.362,66	10%	€ 35.041.998,93
A.2	Oneri di sicurezza	€ 43.776,24	10%	€ 48.153,86
A.3	Opere di mitigazione	€ 37.500,00	10%	€ 41.250,00
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 255.260,00	10%	€ 280.786,00
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	€ 0,00	10%	€ 0,00
	<b>Totale A</b>	<b>€ 32.192.898,90</b>		<b>€ 35.412.188,79</b>
<b>B)</b>	<b>Spese Generali</b>			
B.1)	Spese tecniche	€ 90.000,00	22%	€ 109.800,00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 0,00	22%	€ 0,00
B.3)	Collaudi	€ 20.000,00	22%	€ 24.400,00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 25.000,00	22%	€ 30.500,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 4.400,00	22%	€ 5.368,00
B.6)	Imprevisti	€ 50.000,00	22%	€ 61.000,00
B.7)	Spese varie	€ 30.000,00	22%	€ 36.600,00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 219.400,00</b>		<b>€ 267.668,00</b>
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€ 32.412.298,90</b>		<b>€ 35.679.856,79</b>