



Regione Puglia
Provincia di Taranto
Comune di Mottola



Impianto FV "Mottola" Potenza DC 35,522 MWp

Titolo:

KUXNGF5_QUADRO ECONOMICO

Numero documento:

Commissa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2 0 3 6 0 6	D	R	0 1 8 6	0 2

Committente:



SINERGIA GP4

SINERGIA GP4 S.R.L.
CENTRO DIREZIONALE, IS. G1, SCC, INT 58
80143 NAPOLI
PEC: sinergia.gp4@pec.it

Rappresentante, Sviluppatore e Coordinatore: **Ing. Filippo Mercorio**



PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz



SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	27.08.2020	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	A. FIORENTINO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO
	01	16.11.2020	RETTIFICA ALIQUOTE IVA	A. FIORENTINO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO
	02	17.12.2020	NOTA REGIONE PUGLIA Prot. AOO 159/01/12/2020 n° 8571	A. FIORENTINO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) impianto fotovoltaico	€ 20.257.231	10	22.282.954
A.2) Impianto di rete per la connessione	€ 825.000	10	907.500
A.3) Dismissione opere	€ 1.871.441	10	2.058.586
A.4) oneri di sicurezza	€ 243.087	10	267.395
TOTALE A	€ 23.196.759	10	25.516.435
B) SPESE GENERALI			
B.1) redazione progetto definitivo e studio ambientale	€ 162.377	22	198.100
B.2) direzioni lavori	€ 139.181	22	169.800
B.3) rilievi, accertamenti ed indagini	€ 46.394	22	56.600
B.4) imprevisti	€ 695.903	22	849.001
B.5) consulenza e supporto	€ 23.197	22	28.300
B.6) collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 69.590	22	84.900
B.7) allacciamenti a Pubblici servizi	€ 50.000	22	61.000
B.8) attività di consulenza o di supporto	€ 23.197	22	28.300
B.9) interferenze	€ 162.377	22	198.100
B.10) arrotondamenti	€ 0	22	0
B.11) pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0	22	0
B.12) varie	€ 280.681	22	342.431
B.13) per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 23.197	22	28.300
B.14) Indennità espropri e asservimento	€ 11.313		11.313
TOTALE B	€ 1.676.093		2.056.146
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ 23.197		23.197
TOTALE C	€ 23.197		23.197
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 24.896.049		27.595.778

