SVINCOLO SP
S. ANASTASIA - POMIGLIANO

WBS TM04
TM 04 Tombino scatolare 4.00x4.00 esistente da demolire
Progr. km 1+457.10

WBS VI11
Ponte Lagno Sopra 1 Vi 11 L=24.75
Progr. km 1+710.66 al km 1+735.41

WBS VI13
Ponte Lagno Sopra 2 rampa tangenziale Vi 13 L=21.20m
Progr. km 0+250.91 al km 0+272.11

WBS TM05
TM 05 Tombino scatolare 2.50x2.00 da allungare
Progr. km 4+283.00

Tombino scatolare 2.50x2.50 esistente da demolire

FERROVIA

PROVINCIA :NAPOLI
COMUNE: SANT'ANASTASIA

WBS CV07
CV 07 Cavalcavia
Progr. km 2+158.20

4+000.00

viab_11

viab_8

viab_10

viab_0

viab_12

viab_13

viab_15

viab_14

viab_20

FINE TRONCO 3
INIZIO TRONCO 4a

FINE TRONCO 4a
INIZIO TRONCO 4b

PROVINCIA :NAPOLI
COMUNE: SOMMA VESUVIANA

WBS VI12
Ponte Lagno Sopra 1 Vi 12 L=28.60m
Progr. km 1+030.40 al km 1+059.00

TRONCO 4a

TRONCO 4b

Quadro di unione

Km 0

Km 1

Tronco 2a

Tronco 2b

Km 2

NAPOLI

Tronco 3

Km 3

Tronco 4a

Km 4

Tronco 4b

Km 5

Km 6

Tronco 5

Km 7

Km 8

ANGRI

SEZIONE TIPO VIABILITA' PROVVISORIA

SVINCOLO SP
SOMMA - POMIGLIANO

WBS SV05
SV 05 Sovrapasso 4.40x3.70 esistente da prolungare
Progr. km 0+440.00

SP 330

Rampa R

Rampa S

viab_17

Rampa T

Rampa U

Rampa Bidirezionale

chiusura e demolizione svincolo esistente

Deviazione strada privata

WBS VI14
Ponte S.C. Cupa Rosaria Vi 14 L=13.00m
Progr. km 0+640.60 al km 0+653.60

Demolizione ponte esistente

PROVINCIA :NAPOLI
COMUNE: SOMMA VESUVIANA

WBS VI28
VI 28 - VIADOTTO ESISTENTE DA MANTENERE
Progr. km

TRONCO 4b

WBS VI16
Viadotto San Domenico Vi 16 L=257.55m
Progr. km 6+191.91 al km 6+449.06

SP 166

WBS VI17
Ponte Lagno Maria S. Maria del Pozzo Vi 17 L=21.20m
Progr. km 6+668.77 al km 6+689.97

Demolizione ponte esistente

WBS ST06
ST 06 Scatolare scatolare 6.00x5.50 esistente da demolire
Progr. km 6+822.06

viab_18

FINE TRONCO 5
INIZIO TRONCO 6

WBS VI18
Ponte S.C. Cupa Vi 18 L=13.0
Progr. km 7+226.96 al km 7+250.00

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

TRONCO 5

LEGENDA

- Viabilità esistente
- Piste di cantiere
- Cantiere base ed aree di stoccaggio
- Cantieri tecnici
- Espropri
- Separazione tronchi
- Separazione tronchi a/b
- Confini comunali
- Barriere acustiche per cantiere tecnico
- Barriere acustiche per cantiere campo base

NOTA:

- Per l'individuazione delle principali viabilità verso le cave e discariche vedere il PUT.
- Le aree cantiere e le eventuali viabilità provvisorie verranno ripristinate riportando in origine le aree a campo mediante piantumazione di prato rustico, tramite le seguenti lavorazioni: Bonifica del terreno; Fornitura e posa terreno vegetale concimato sp.30cm; Preparazione terreno;Semina miscuglio consolidante (ved.T00IA01AMBSC01_A)

Anas
GRUPPO FS ITALIANE
DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

Raddoppio da due a quattro corsie della variante alla S.S.268 "del Vesuvio"
Tratto dal Km 0+000 al Km 7+750 - 2° lotto 1° stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE:
RINA · AMBERG ENGINEERING · ETACONS S.a.l. Società di ingegneria · cdb INGEGNERI ASSOCIATI · LAND

PROGETTISTI:
Ing. Andrea Del Grosso
Ordine Ing. Genova n. 3611
Ing. Tommaso Di Bari
Ordine Ing. Taranto n. 1083
Ing. Vito Capotorto
Ordine Ing. Taranto n. 1080
Arch. Andreas Kipar
Ordine Arch. Milano n.13359
Direttore Tecnico LAND Italia
Ing. Primo Stasi
Ordine Ing. Lecce n. 842

DEL GROSSO ANDREA 14.11.2022 00:40:48

IL RESPONSABILE dell'Integrazione tra le varie discipline specialistiche:
Ing. Alessandro Aliotta
Ordine Ing. Genova n. 7995A
ALESSANDRO ALIOTTI 17.11.2022 00:42:50 UTC

IL GEOLOGO:
Dott. Geol. Roberto Pedone
Ordine Geologi della Liguria n. 183

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Giovanni Guerino

Firmato digitalmente da: STASI PRIMO
Firmato il 16/11/2022 11:45
Valido dal 06/02/2020 al 05/02/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Firmato digitalmente da: DI BARI TOMMASO FRANCESCO INGEGNERE
Firmato il 16/11/2022 17:09
Serial#: 1090d48
Valido dal 19/01/2022 al 19/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Ambiente
Studio Preliminare Ambientale
Planimetria aree di cantiere e viabilità di cantiere - Tav. 2/3

CODICE PROGETTO		NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: DPNA0281 D 21 (LIV. PROG. ANNO)		T00IA04CANPL02_A	A	1:2000
		CODICE ELAB.: T00IA04CANPL02		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	EMISSIONE	Ottobre 2022	LA ROSA	BADO	DEL GROSSO