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1 PREMESSA

Il computo metrico estimativo relativo allo smantellamento del futuro parco eolico a fine vita
utile ¢ riportato in calce al documento SDMPDR09 “Piano di dismissione impianto e ripristino
dei luoghi”.

A vantaggio di sicurezza, comunque, nella valutazione dei ricavi che vengono fuori durante le
operazioni di smantellamento del parco, non si ¢ considerata alcuna aliquota proveniente da
una possibile vendita di componenti riciclabili. Dal punto di vista del preventivo di spesa di
seguito si prevede, quindi, lo smaltimento degli aerogeneratori come rottami presso centri
autorizzati.

Di seguito si riporta il quadro economico delle opere di smantellamento.
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2 QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE DI SMANTELLAMENTO

DESCRIZIONE IMPORTI IVA ESCLUSA | IVA% IMPORTI IVA COMPRESA
A) COSTO DEI LAVORI
A.l) interventi previsti € 1.138.328,76 10 € 1.252.161,64
A.2) oneri di sicurezza €90.741,77 10 € 99.815,947
A.3) spese tecniche e varie € 21.000,00 22 € 25.620,00
TOTALE A ( arrotondato) € 1.250.000,00 € 1.378.000,00
RIEPILOGO CAPITOLI Pag. Importo Paragr. Importo subCap. IMPORTO
Rimozione aerogeneratori 1 420.000,00
Demolizione di strutture in cemento armato 2 B1.416,78
Rimozione cavidotto e ripristino trincea 4 294.961,19
Rimozione ¢ smaltimento apparecchiature elettromeccaniche 15 25.063,92
| Ripristine vegetazionale 17 316.886.87
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 1.138.328,76
Importo complessivo dei lavori € 1.138.328,76
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