

*PNRR - Fondo Complementare Nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) per le Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, Sub-misura A4,
"Investimenti sulla rete stradale statale"*

**S.S. n 260 "PICENTE" Dorsale Amatrice - Montereale - L'Aquila
Lotto V° dallo svincolo di Cavallari al confine regionale
1° STRALCIO**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGETTISTI: <i>Ing. Daniela Di GIOVANNI</i> <i>Ordine Ingegneri di Chieti n. 963</i> 		GRUPPO DI PROGETTAZIONE <i>Geom. Andrea PANCIOI</i> <i>Geom. Maurizio RICCI</i> <i>Ing. Aldo PARIS</i> <i>Ing. Daniela CIAVARELLA</i> <i>Ing. Davide LUBERTI</i> <i>Ing. Paola Di GIANNATALE</i> <i>Ing. Matteo CASTELLANI</i> <i>Ing. Michele SERGIACOMO</i>
IL GEOLOGO <i>Dott. Geol. Valerio MANZON</i> <i>Ordine Geologi del Lazio n.860</i> 		
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE <i>Geom. Renzo ROSSI</i>		
VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO <i>Ing. Antonio MARASCO</i> 		
PROTOCOLLO 362361	DATA : 31/05/2022	

E - DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO

CODICE PROGETTO			NOME FILE		REVISIONE	SCALA
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	E03-T00CM00CMSEE00B.xls			
S1AQ01	F	2201	CODICE ELAB. T00CM00CMS EE00		B	-
B	ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI E SUDDIVISIONE IN STRALCI		GIUGNO 2022	A.PANCIOI	D. DI GIOVANNI	A. MARASCO
A	PRIMA EMISSIONE		FEBBRAIO 2022	A.PANCIOI	D. DI GIOVANNI	A. MARASCO
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

QUADRO ECONOMICO

S.S. 260 "Picente" (dorsale Amatrice-Montereaie-L'Aquila) - Lotto V - dallo svincolo di Cavallari al confine regionale - 1° Stralcio

A)	Lavori e servizi a base di Appalto			
a1	Sommano i Lavori a Corpo e a Misura		€ 16 725 265.31	
a2	Costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 644 816.67	17 370 081.98 €
a3	Spese per la progettazione definitiva ed esecutiva in caso di affidamento su PFTE		€ 314 839.08	
a4	Totale lavori più servizi	a1+a2+a3	€ 17 684 921.06	€ 17 684 921.06
a5	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso		€ 644 816.67	
a6	L1 -Importo lavori e servizi soggetto a ribasso	a4-a3	€ 17 040 104.39	
B)	Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	L5) - Interferenze e allacciamento a pubblici servizi		€ 150 000.00	
b2	L5) - Rilievi, accertamenti ed indagini		€ 50 000.00	
b3	L6) - Imprevisti (max 8%)		€ 679 077.77	
b4	L3) - Acquisizione Aree ed Immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali		€ 715 500.00	
b5	Lb) - Fondo art. 113 c. 2 D.Lgs. 50/2016			
b6	L7) - Spese tecniche attività preliminari		€ 50 000.00	
b7	L7) - Spese tecniche per attività di collaudo	0.15%	€ 26 527.38	
b8	L7) - Spese per i Commissari di cui all'art. 205 c. 5 e 209 c. 16 D.Lgs. 50/2016 ed art. 6 Legge 120/2020	0.10%	€ 17 684.92	
b9	L7) - Spese per Commissioni giudicatrici art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016	0.10%	€ 17 684.92	
b11	Lh) - Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche		€ 30 000.00	
b12	Lh) - Contributo ANAC		€ 800.00	
b13	Ld) - Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche	1.30%	€ 217 428.45	
b14	L7) - Oneri per lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale DM(MINAMB) 245/2016 (solo nel caso in cui questa voce ricorra andrà applicato a tutti gli importi esclusi espropri e oneri di legge su spese tecniche)		€ 10 290.00	
b15	L7) - Oneri di legge su spese tecniche (4% di b2, b7, b8, b9)		€ 6 475.89	
b16	Protocollo di legalità	0.30%	€ 53 054.76	
b17	L7) - Attività di sorveglianza e indagini archeologiche		€ 50 000.00	
b18	L7) - Monitoraggio ambientale ante e post operam		€ 100 000.00	
b19	Monitoraggio geotecnico		€ -	
b20	Fornitura corpi illuminanti		€ -	
b21	L7) - Bonifica ordigni bellici legge 177/12	1.50%	€ 250 878.98	
b22	L1) - Costi sicurezza per apprestamenti COVID (a misura)		€ 73 162.10	
b23)	Totale Somme a Disposizione			€ 2 498 565.18
C)	Oneri d'investimento	9.00%		€ 1 816 513.76
	Totale Importo Investimento	a4+b23+C		€ 22 000 000.00
D)	IVA per memoria	22.00%	€ 4 121 711.81	