



Wind Energy
Suni Srl

grEen &
grEen
WE ENGINEERING

INTERNAL CODE

C21BLN001DWR00600

PAGE

1 di/of 1

TITLE: Quadro economico

AVAILABLE LANGUAGE: IT

**IMPIANTO EOLICO DI 31MW IN LOCALITA' "FERRALZOS"
COMUNI DI SUNI, SAGAMA E SCANO DI MONTIFERRO(OR),
SINDIA E MACOMER(NU)**

Progetto definitivo

Quadro economico

Il Tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File:C21BLN001DWR00600_Quadro economico.pdf

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	30/06/2022	Prima emissione	D.Valdivieso	M.Barresi	L. Sblendido

VALIDATION

COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY
---------------	-------------	--------------

PROJECT / PLANT EO SUNI	INTERNAL CODE C21BLN001DWR00600
----------------------------	---

CLASSIFICATION	COMPANY	UTILIZATION SCOPE
----------------	---------	-------------------

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	48,245,057.21 €	10%	53,069,562.93 €
A.2) Oneri di sicurezza	1,090,443.98 €	10%	1,199,488.38 €
A.3) Opere di mitigazione <i>(ripristini post-costruzione di piazzole, allargamenti e aree di cantiere e stoccaggio)</i>	186,697.69 €	10%	205,367.46 €
A.4) Opere connesse <i>(Opere di connessione alla RTN*)</i>	51,525 €	22%	62,861 €
TOTALE A	49,573,723.88 €		54,537,279.27 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	260,400.00 €	22%	317,688.00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	43,400.00 €	22%	52,948.00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20,000.00 €	22%	24,400.00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	130,200.00 €	22%	158,844.00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	18,160.00 €	22%	22,155.20 €
B.6) Imprevisti <i>(3% su A.1)</i>	1,447,352 €	10%	1,592,086.89 €
B.7) Spese varie	1,051,173 €	22%	1,282,431.09 €
TOTALE B	2,970,684.74 €		3,450,553.17 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		/	
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	52,544,408.62 €		57,987,832.44 €

