



## COMUNE DI LATIANO



**PV TOSSANO**  
**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO**  
**AGRIVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI A 21,09 MWp**  
**CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA**  
**SITO NEL COMUNE DI LATIANO (BR)**

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

PR08

## PROPONENTE:

**UKA Solar Latiano S.r.l.**

Società a responsabilità limitata con socio unico

Sede legale: Via Ombrone, n. 14

00198 Roma (RM)

C.F., P.I -CZ: 16690651001

## CONSULENZA:

Dott.ssa Paola D'ANGELA

Dott.ssa Agr. For. Marina D'ESTE

Dott. Geol. Michele VALERIO

## PROGETTISTI:



SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Via Caduti di Nassiriyah 55

70124 Bari (BA)

e-mail: atechsrl@libero.it

pec: atechsrl@legalmajl.it

DIRETTORE TECNICO

Dott. Ing. Orazio TRICARICO

Ordine ingegneri di Bari n. 4985

Dott. Ing. Alessandro ANTEZZA

Ordine ingegneri di Bari n. 10743



EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
0	AGOSTO 2022	C.C. - V.D.P.	A.A.	O.T.	Progetto definitivo

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA%</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1)1 Interventi previsti - opere civili impianto FV	227 104,11 €	10%	249 814,52 €
A.1)2 Interventi previsti - opere elettriche impianto FV	14 103 220,81 €	10%	15 513 542,89 €
A.1)4 Interventi previsti - dismissione impianto	286 606,50 €	10%	315 267,15 €
A.2) Oneri di sicurezza	438 652,42 €	10%	482 517,66 €
A.3) Opere di mitigazione	30 000,00 €	10%	33 000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50 000,00 €	10%	55 000,00 €
A.5) Opere connesse	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>15 135 583,84 €</b>	<b>10%</b>	<b>16 649 142,22 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	113 516,88 €	22%	138 490,59 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	15 135,58 €	22%	18 465,41 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	9 081,35 €	22%	11 079,25 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	9 081,35 €	22%	11 079,25 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	3 935,25 €	22%	4 801,01 €
B.6) Imprevisti	1 135,52 €	22%	1 385,34 €
B.7) Spese varie	-	-	-
<b>TOTALE B</b>	<b>151 885,94 €</b>	<b>-</b>	<b>185 300,84 €</b>
<b>C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>	-	-	-
<b>Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)</b>	<b>15 287 469,78 €</b>		<b>16 834 443,07 €</b>