



COMUNE DI BRINDISI



REGIONE PUGLIA



AREA METROPOLITANA DI  
BRINDISI

PROGETTO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO  
AVENTE POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 59,53 MW E POTENZA MODULI PARI A 68,59 MWp CON  
RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA - IMPIANTO AEPV-C03 UBICATO IN AGRO DEL  
COMUNE DI BRINDISI

ELABORATO:

## QUADRO ECONOMICO

### IDENTIFICAZIONE ELABORATO

| Livello Prog. | Codice Rintracciabilità | Tipo Doc. | Sez. Elaborato | N° Foglio | Tot. Fogli | N° Elaborato | DATA      | SCALA |
|---------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|
| DEF           | 201900555               | RT        | 10             | 01        | 03         | 10.QE        | Mag. 2021 | -:-   |

### REVISIONI

| REV | DATA    | DESCRIZIONE            | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|-----|---------|------------------------|----------|------------|-----------|
| 01  | 10/2021 | RICHIESTA INTEGRAZIONI |          |            |           |
|     |         |                        |          |            |           |
|     |         |                        |          |            |           |
|     |         |                        |          |            |           |

PROGETTAZIONE



**MAYA ENGINEERING SRLS**  
C.F./P.IVA 08365980724  
Dott. Ing. Vito Calio  
Amministratore Unico  
4, Via San Girolamo  
70017 Putignano (BA)  
M.: +39 328 4819015  
E.: v.calio@maya-eng.com  
PEC: vito.calio@ingpec.eu

**MAYA ENGINEERING SRLS**  
4, Via San Girolamo  
70017 Putignano (BA)  
C.F./P.IVA 08365980724

(TIMBRO E FIRMA)

TECNICO SPECIALISTA

**Dott. Ing. Vito Calio**  
4, Via San Girolamo  
70017 Putignano (BA)  
M.: + 39 328 4819015  
E.: v.calio@maya-eng.com



(TIMBRO E FIRMA)

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

RICHIEDENTE

**BRINDISI SOLAR 3 SRL**  
C.F./P.IVA 02611120748  
6, Via Antonio Francavilla  
72019 San Vito dei Normanni (BR)

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**  
Valore complessivo dell'opera privata - Dismissione

| DESCRIZIONE   | IMPORTI IN €              | IVA % | TOTALE € (IVA compresa ) |
|---|---------------------------|-------|--------------------------|
| <b>A) COSTI DEI LAVORI</b>  |                           |       |                          |
| A.1) Interventi previsti  | 3.607.248,47 €            | 10%   | 3.967.973,32 €           |
| A.2) Oneri di sicurezza   | 8.000,00 €                | 10%   | 8.800,00 €               |
| A.3) Opere di mitigazione   | - €                       | 10%   | - €                      |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale  | - €                       | 22%   | - €                      |
| A.5) Opere Connesse   |                           |       |                          |
| <b>TOTALE A</b>   | 3.615.248,47 €            |       | 3.976.773,32 €           |
| <b>B) SPESE GENERALI</b>  |                           |       |                          |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alle direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità. | 346.524,85 €              | 22%   | 422.760,32 €             |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico  | 15.000,00 €               | 22%   | 18.300,00 €              |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  | - €                       | 22%   | - €                      |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)  | - €                       | 22%   | - €                      |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)  | 14.460,99 €               | 22%   | 17.642,41 €              |
| B.6) Imprevisti   | 289.219,87 €              | 22%   | 352.848,24 €             |
| B.7) Spese varie  |                           |       | - €                      |
| <b>TOTALE B</b>   | 665.205,71 €              |       | 811.550,97 €             |
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.   | - €                       |       |                          |
| <b>"Valore complessivo dell'opera"</b>  | <b>TOTALE (A + B + C)</b> |       | 4.788.324,29 €           |