

QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO SANFRANCESCO			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	14.457.047,36 €	22%	17.637.597,78 €
A.2) Oneri di sicurezza	496.085,11 €	22%	605.223,83 €
A.3) Opere di mitigazione	153.432,00 €	22%	187.187,04 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	128.751,91 €	22%	157.077,33 €
A.5) Opere connesse	1.796.939,08 €	22%	2.192.265,68 €
TOTALE A	17.032.255,46 €	22%	20.779.351,66 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	162.394,05 €	22%	198.120,74 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	21.090,14 €	22%	25.729,97 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	69.597,45 €	22%	84.908,89 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	168.721,09 €	22%	205.839,73 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	16.872,11 €	22%	20.583,97 €
B.6) Imprevisti	518.501,04 €	22%	632.571,26 €
B.7) Spese varie (indennizzi servitù)	1.490,00 €	22%	1.817,80 €
B.8) Spese varie (acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi)	6.168.902,00 €	22%	7.526.060,44 €
TOTALE B	7.127.567,87 €		8.695.632,80 €
C.1) Oneri richiesta di connessione a Terna (STMG)	5.000,00 €	22%	6.100,00 €
C.2) Contributo STMG	90.000,00 €	22%	109.800,00 €
C.3) Oneri PUA	14.993,05 €	22%	18.291,52 €
C.4) Oneri AU	7.373,63 €	22%	8.995,83 €
C.5) Valorizzazione Piano di Sviluppo Locale per opere di compensazione al Comune	301.580,00 €	22%	367.927,60 €
TOTALE C	418.946,68 €		511.114,95 €
"Valore complessivo dell'opera"	24.578.770,00 €		29.986.099,40 €
TOTALE (A + B + C)			

NB: A MAGGIOR DISCRETIZZAZIONE DEI COSTI SI FACCIA RIFERIMENTO AI QUADRI Q1E, Q2E, QE GLOBALE