

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"		sanfrancesco		
Realizzazione di un impianto agrovoltaioco della potenza nominale in DC di 30,158 MW denominato "SANFRANCESCO" in agro di Santeramo in Colle (BA) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN)				
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €	
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA				
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	13.498.022,96 €	22%	16.467.588,01 €	
A.1.2) opere di mitigazione	153.432,00 €	22%	187.187,04 €	
A.1.2) opere di compensazione	128.751,91 €	22%	157.077,33 €	
A.1.3) opere connesse	1.796.939,08 €	22%	2.192.265,68 €	
*: escluse opere di mitigazione e connessione				
PARZIALE A.1		15.577.145,95 €		19.004.118,06 €
A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA				
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	467.314,38 €	22%	570.123,54 €	
PARZIALE A.2		467.314,38 €		570.123,54 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER				
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €	
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	93.462,88 €	22%	114.024,71 €	
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	3.738,52 €	22%	4.560,99 €	
B.4) imprevisti	469.497,41 €	22%	572.786,84 €	
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	6.168.902,00 €	22%	7.526.060,44 €	
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	1.490,00 €	22%	1.817,80 €	
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €	
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	205.618,33 €	22%	250.854,36 €	
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	18.692,58 €	22%	22.804,94 €	
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €	
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	1.869,26 €	22%	2.280,49 €	
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	56.077,73 €	22%	68.414,82 €	
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri PUA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	418.946,68 €	22%	511.114,95 €	
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	14.954,06 €	22%	18.243,95 €	
PARZIALE B		7.453.249,42 €	22%	9.092.964,30 €
"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)		23.497.709,75 €		
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)		28.667.205,89 €		

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"		sanfrancesco	
Realizzazione di un impianto agrovoltaioco della potenza nominale in DC di 30,158 MW denominato "SANFRANCESCO" in agro di Santeramo in Colle (BA) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN)			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE €
A.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
A.1.1) lavori a misura, a corpo, in economia *	959.024,40 €	22%	1.170.009,77 €
PARZIALE A.1	959.024,40 €		1.170.009,77 €
A.2) ONERI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			
A.2.1) oneri di sicurezza su A.1	28.770,73 €	22%	35.100,29 €
PARZIALE A.2	28.770,73 €		35.100,29 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER			
B.1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	22%	0,00 €
B.2) rilievi, accertamenti e indagini	11.987,81 €	22%	14.625,12 €
B.3) allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	22%	0,00 €
B.4) imprevisti	43.156,10 €	22%	52.650,44 €
B.5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00 €	22%	0,00 €
B.5.1) indennizzi espropri e servitù	0,00 €	22%	0,00 €
B.6) accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	22%	0,00 €
B.7) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	26.373,17 €	22%	32.175,27 €
B.8) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	2.397,56 €	22%	2.925,02 €
B.9) eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00 €	22%	0,00 €
B.10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	239,76 €	22%	292,50 €
B.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	7.192,68 €	22%	8.775,07 €
B.12) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri PUA+AU+oneri TERNA iva inclusa)	0,00 €	22%	0,00 €
B.12.1) Oneri di legge su spese tecniche e collaudi	1.918,05 €	22%	2.340,02 €
PARZIALE B	93.265,12 €	22%	113.783,45 €
"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)		1.081.060,25 €	
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)		1.318.893,51 €	

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO VALORE DELL'OPERA "PRIVATA"		sanfrancesco	
Realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza nominale in DC di 30,158 MW denominato "SANFRANCESCO" in agro di Santeramo in Colle (BA) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN)			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN € IVA ESCLUSA	IMPORTI IN € IVA INCLUSA	
Q.1) QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO			
QUADRO ECONOMICO	23.497.709,75 €	28.667.205,89 €	
Q.2) QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE E RIPRISTINO			
QUADRO ECONOMICO	1.081.060,25 €	1.318.893,51 €	
"Valore complessivo Q.E. IVA ESCLUSA" (A+B)		24.578.770,00 €	
"Valore complessivo Q.E. IVA INCLUSA" (A+B)		29.986.099,41 €	
"Valore PEF"		24.578.770,00 €	