
ANAS - DIREZIONE  TECNICA

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

Direzione Tecnica

PROGETTO DEFINITIVO

GPINGEGNERIA
GESTIONE  PROGETTI  INGEGNERIA srl

PROGETTAZIONE ATI:
(Mandataria)

(Mandante)

(Mandante)

(Mandante)

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INNTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI

SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Marco Leonardi
Ordine Geologi

Regione Lazio n. 1541

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Micheli

Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

I PROGETTISTI SPECIALISTICI

Ing. Ambrogio Signorelli

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. A35111

Ing. Moreno Panfili

Ordine Ingegneri
Provincia di Perugia n. A2657

Ing. Giuseppe Resta

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 20629

E45 - SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA
Tratto Madonna del Piano - Collestrada

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Giovanni C. Alfredo
Dalenz Cultrera

Ordine Ingegneri
Provincia di Roma n. 14069

VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO
Arch. Pianif. Marco Colazza

PG 372

cooprogetti

Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035

Arch. Santo Salvatore Vermiglio
Ordine Architetti

Provincia di Reggio Calabria n. 1270

D T P G 3 7 2 D 2 2

Dott . Ing . GIORGIO GUIDUCCI
ORDINE INGEGNERI

ROMA
N° 14035

ARCHITETTO

ORDINE  DEGL I  ARCHI TETTI P IAN
IF

ICATORIPAESAGGISTI ECONSERVA
T

O
R

I
DE

L
LA

PROVINCIA  DI REGGIO CALABR
IASANTO SALVATORE VERMIGLIO

N.  iscr  1270 - Sez. A -  Sett. a

A
B
C
D



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Stima dei Costi della Sicurezza 

COMPUTO METRICO

pag. 1

Data, 24/11/2022

E45 – SISTEMAZIONE STRADALE DEL NODO DI PERUGIA
TRATTO MADONNA DEL PIANO - COLLESTRADA
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE PRIME 
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI 
SICUREZZA
ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

IL TECNICO

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

overflow  (SpCat 144)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

2 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 5,000 10,00

SOMMANO cad 10,00 70,30 703,00

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

3 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

232,68 232,68

SOMMANO m² 232,68 6,00 1́ 396,08

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

4 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

5 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

6 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2 9́22,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2 9́22,88

del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

7 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

8 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili)
lavoratori 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

9 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 5,000 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

10 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

110,00 110,00

SOMMANO ml 110,00 14,00 1́ 540,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

11 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 5,000 10,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10,00 6 2́46,88



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 6 2́46,88

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

12 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 13,56 135,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

13 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
SPALLE

2,00 36,00 4,600 331,20
PARATIE 2,00 59,40 5,500 653,40

SOMMANO m² 984,60 9,50 9 3́53,70

ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  1+860,00  (SpCat 50)

14 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 20,00 7,600 304,00

SOMMANO m² 304,00 9,50 2 8́88,00

VI.01  - VIADOTTO SV  MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+
402,70 ALLA Pk 0+615,247  (SpCat 56)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

15 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

16 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 6,500 6,50

SOMMANO cad 6,50 70,30 456,95

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 19 3́87,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19 3́87,33

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

17 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

400,00 400,00

SOMMANO m² 400,00 6,00 2 4́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

18 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

19 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

20 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

21 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 8,000 96,00

SOMMANO h 96,00 33,57 3 2́22,72

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 26 2́96,45
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26 2́96,45

22 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

23 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

24 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

400,00 400,00

SOMMANO ml 400,00 14,00 5 6́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

25 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 8,000 160,00

SOMMANO cadauno 160,00 1,72 275,20

26 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 8,000 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 13,56 433,92

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

27 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 10,80 9,000 97,20
Spalla S2 B 10,00 8,000 80,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 177,20 34 8́67,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177,20 34 8́67,61

Pila P1 2,00 6,00 9,000 108,00
Pila P2 2,00 6,00 9,000 108,00
Pila P3 2,00 6,00 9,000 108,00
Pila P4 2,00 6,00 9,000 108,00
Pila P5 2,00 6,00 9,000 108,00
Pila P6 2,00 6,00 9,000 108,00

SOMMANO m² 825,20 9,50 7 8́39,40

overflow  (SpCat 144)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

28 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

29 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

30 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

230,00 230,00

SOMMANO m² 230,00 6,00 1́ 380,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

31 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

32 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 44 7́36,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 44 7́36,61

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

33 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

34 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

35 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

36 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

37 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

97,00 97,00

SOMMANO ml 97,00 14,00 1́ 358,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 46 6́23,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46 6́23,61

38 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

39 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

40 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

Spalle 2,00 19,80 3,750 148,50
Paratie 2,00 27,00 4,230 228,42

SOMMANO m² 376,92 9,50 3 5́80,74

ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  1+860,00  (SpCat 50)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

41 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

42 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

43 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

40,00 40,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 40,00 50 6́95,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 50 6́95,07

SOMMANO m² 40,00 6,00 240,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

44 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

45 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

46 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

47 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

48 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

49 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 51́ 632,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51́ 632,43

1.b
 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

50 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 14,00 560,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

51 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

52 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

overflow  (SpCat 144)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

53 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

54 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 53 1́95,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 53 1́95,59

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

55 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

56 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

57 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

58 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 1
responsabili) 1,00 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

59 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 1 responsabili)
lavoratori 1,00 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

60 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 4 lavoratorii) lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16,00 53 8́92,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 53 8́92,95

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

61 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00 4,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

62 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

63 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

64 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

216,00 216,00

SOMMANO m² 216,00 6,00 1́ 296,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

65 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 56 2́17,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 2́17,27

66 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

67 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

68 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

69 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

70 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

71 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 56 7́46,27



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56 7́46,27

96,00 96,00

SOMMANO ml 96,00 14,00 1́ 344,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

72 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

73 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 13,56 135,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

74 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

Spalle 2,00 16,20 3,750 121,50
Paratia 2,00 28,80 4,230 243,65

SOMMANO m² 365,15 9,50 3 4́68,93

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

75 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

76 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 62 2́82,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62 2́82,20

77 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

213,00 213,00

SOMMANO m² 213,00 6,00 1́ 278,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

78 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

79 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

80 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

81 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

82 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 64 2́57,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64 2́57,56

1.a
 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili)
lavoratori 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

83 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 4,000 32,00

SOMMANO h 32,00 23,24 743,68

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

84 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

93,00 93,00

SOMMANO ml 93,00 14,00 1́ 302,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

85 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

86 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 13,56 135,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

87 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalle 2,00 16,20 3,750 121,50
Pararie  *(lung.=17*1,8) 2,00 30,60 4,230 258,88

SOMMANO m² 380,38 9,50 3 6́13,61

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 70 3́38,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70 3́38,21

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

88 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

89 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

90 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

205,00 205,00

SOMMANO m² 205,00 6,00 1́ 230,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

91 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

92 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

93 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 72 3́84,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72 3́84,21

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

94 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

95 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili)
lavoratori 2,00 4,000 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

96 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 4,000 32,00

SOMMANO h 32,00 23,24 743,68

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

97 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

83,00 83,00

SOMMANO ml 83,00 14,00 1́ 162,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

98 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 75 0́27,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75 0́27,21

99 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 13,56 135,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

100 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
SPALLE

2,00 16,20 2,550 82,62
PARATIE 2,00 41,40 4,950 409,86

SOMMANO m² 492,48 9,50 4 6́78,56

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

101 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

102 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

103 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

206,00 206,00

SOMMANO m² 206,00 6,00 1́ 236,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

104 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 81́ 717,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81́ 717,87

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

105 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

106 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

107 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

108 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili)
lavoratori 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

109 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 5,000 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 83 7́47,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83 7́47,67

SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat
9)

110 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

90,00 90,00

SOMMANO ml 90,00 14,00 1́ 260,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

111 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

112 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 13,56 135,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

113 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
SPALLE

2,00 16,20 2,550 82,62
PARATIE 2,00 39,60 4,050 320,76

SOMMANO m² 403,38 9,50 3 8́32,11

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

114 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

115 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 89 2́81,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 89 2́81,58

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 5,000 5,00

SOMMANO cad 5,00 70,30 351,50

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

116 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

217,50 217,50

SOMMANO m² 217,50 6,00 1́ 305,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

117 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

118 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

119 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

120 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 5,000 10,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10,00 91́ 366,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 91́ 366,88

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

121 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2 responsabili)
lavoratori 2,00 5,000 10,00

SOMMANO h 10,00 33,57 335,70

122 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 5,000 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

123 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

97,20 97,20

SOMMANO ml 97,20 14,00 1́ 360,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

124 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

125 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 5,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 13,56 135,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

126 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 94 4́81,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94 4́81,48

1.a Sono compresi:
- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
SPALLE

2,00 23,40 4,800 224,64
PARATIE 2,00 45,00 6,360 572,40

SOMMANO m² 797,04 9,50 7 5́71,88

127 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 31,00 3,800 235,60

SOMMANO m² 235,60 9,50 2 2́38,20

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

128 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

129 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

130 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

131 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

151,60 151,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 151,60 107 5́35,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 151,60 107 5́35,98

SOMMANO m² 151,60 6,00 909,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

132 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

133 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

134 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

135 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

136 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 109 1́42,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 109 1́42,94

137 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

138 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

111,60 111,60

SOMMANO ml 111,60 14,00 1́ 562,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

139 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

140 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 1,000 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

141 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 70,20 4,200 589,68

SOMMANO m² 589,68 9,50 5 6́01,96

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

142 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 116 7́09,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 116 7́09,70

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

143 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

144 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

179,80 179,80

SOMMANO m² 179,80 6,00 1́ 078,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

145 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

146 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

147 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 118 5́76,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 118 5́76,60

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

148 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 1,000 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

149 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00 1,000 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

150 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

151 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

140,00 140,00

SOMMANO ml 140,00 14,00 1́ 960,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

152 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

153 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 121́ 049,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121́ 049,60

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

TO.01 - TOMBINO ALLA PROG. 1+811,20  (SpCat 66)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

154 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

155 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

156 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

157 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

158 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 123 2́90,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 123 2́90,14

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

159 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

160 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

161 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

162 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

163 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

164 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 124 0́39,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 124 0́39,14

I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

165 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

166 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

overflow  (SpCat 144)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

167 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 39,60 3,800 300,96

SOMMANO m² 300,96 9,50 2 8́59,12

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

168 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

169 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 127 4́98,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 127 4́98,42

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

170 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

119,20 119,20

SOMMANO m² 119,20 6,00 715,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

171 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

172 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

173 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

174 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 128 7́76,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 128 7́76,70

175 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

176 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

177 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

80,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 14,00 1́ 120,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

178 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

179 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

180 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 30,60 2,600 159,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 159,12 130 4́63,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159,12 130 4́63,94

SOMMANO m² 159,12 9,50 1́ 511,64

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

181 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

182 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

183 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

98,80 98,80

SOMMANO m² 98,80 6,00 592,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

184 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

185 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

186 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 133 2́43,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 133 2́43,78

del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

187 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

188 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

189 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

190 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 14,00 840,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

191 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4,00 134 9́07,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 134 9́07,18

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

192 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

193 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 37,80 2,600 196,56

SOMMANO m² 196,56 9,50 1́ 867,32

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

194 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

195 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

196 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

113,20 113,20

SOMMANO m² 113,20 6,00 679,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

197 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 137 9́44,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137 9́44,42

SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

198 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

199 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

200 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

201 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

202 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 139 0́13,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 139 0́13,62

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat
9)

203 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

73,00 73,00

SOMMANO ml 73,00 14,00 1́ 022,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

204 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

205 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

MS.01 - MURO USCITA SS77 OVEST M. DX MDP - DALLA Pk 0+
160,00 ALLA Pk 0+215,60  (SpCat 90)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

206 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

80,00 8,500 680,00

SOMMANO m² 680,00 9,50 6 4́60,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

207 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

208 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 146 8́45,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146 8́45,74

SIC.01.02.02
 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

209 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

80,00 2,000 160,00

SOMMANO m² 160,00 6,00 960,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

210 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

211 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

212 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

213 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 148 4́45,44
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R I P O R T O 148 4́45,44

Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

214 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

215 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 3,000 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2 7́88,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

216 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,72 25,80

217 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

overflow  (SpCat 144)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

218 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

219 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 152 8́38,92
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R I P O R T O 1,00 152 8́38,92

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

220 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

468,00 468,00

SOMMANO m² 468,00 6,00 2 8́08,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

221 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

222 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

223 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

224 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 156 5́48,86
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R I P O R T O 156 5́48,86

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

225 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

226 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

227 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

228 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

229 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

230 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

231 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 159 2́58,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159 2́58,84

SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

450,00 450,00

SOMMANO m² 450,00 6,00 2 7́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

232 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

233 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

234 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

235 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

236 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 162 7́90,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162 7́90,48

lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

237 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

238 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

239 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

240 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

241 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

242 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

1040,00 1́ 040,00

SOMMANO m² 1́ 040,00 6,00 6 2́40,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 171́ 740,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 171́ 740,46

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

243 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

244 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

245 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

246 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

247 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

248 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 172 9́74,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172 9́74,94

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

249 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

250 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

251 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

252 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

253 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

900,00 900,00

SOMMANO m² 900,00 6,00 5 4́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

254 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 180 6́82,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180 6́82,08

SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

255 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

256 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

257 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

258 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

259 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 183 7́75,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 183 7́75,76

4)
SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

260 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

261 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

262 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

263 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

264 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

424,00 424,00

SOMMANO m² 424,00 6,00 2 5́44,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

265 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 186 7́67,70
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 186 7́67,70

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

266 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

267 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

268 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

269 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

270 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 12,00 190 4́84,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 190 4́84,46

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

271 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

272 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

273 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

274 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

275 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

276 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 196 0́79,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 196 0́79,56

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

277 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

326,00 326,00

SOMMANO m² 326,00 6,00 1́ 956,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

278 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

279 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

280 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

281 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 198 8́67,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 198 8́67,20

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

282 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

283 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

284 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 1,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

285 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

286 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

12,68 7,700 97,64

SOMMANO m² 97,64 9,50 927,58

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

287 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 202 4́34,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202 4́34,46

288 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

289 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

14,40 14,40

SOMMANO m² 14,40 6,00 86,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

290 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

291 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

292 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

293 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 203 0́90,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203 0́90,26

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

294 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

295 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

296 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

297 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

298 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

57,60 3,500 201,60

SOMMANO m² 201,60 9,50 1́ 915,20

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

299 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 207 7́41,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 207 7́41,78

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

300 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

301 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

57,60 57,60

SOMMANO m² 57,60 6,00 345,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

302 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

303 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

304 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 208 9́45,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 208 9́45,78

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

305 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

306 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

307 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 2,000 160,00

SOMMANO h 160,00 23,24 3 7́18,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

308 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

309 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

310 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 213 8́30,30
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R I P O R T O 213 8́30,30

311 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

312 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

3,00 63,00 189,00

SOMMANO m² 189,00 6,00 1́ 134,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

313 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

314 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

315 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

316 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 215 5́33,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215 5́33,70

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

317 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

318 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

319 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

320 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

321 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

3,00 63,00 189,00

SOMMANO ml 189,00 14,00 2 6́46,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 220 9́70,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 220 9́70,26

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

322 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

323 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

324 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

3,00 41,40 124,20

SOMMANO m² 124,20 6,00 745,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

325 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

326 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

327 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 222 3́20,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 222 3́20,56

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

328 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

329 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

330 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

331 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 1,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1,72 8,60

332 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

333 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 225 2́31,28
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R I P O R T O 225 2́31,28

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

3,00 41,40 124,20

SOMMANO ml 124,20 14,00 1́ 738,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

334 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

335 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

336 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

3,00 65,85 197,55

SOMMANO m² 197,55 6,00 1́ 185,30

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

337 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

338 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 228 8́30,78
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R I P O R T O 228 8́30,78

339 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

340 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

341 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

342 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

343 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

344 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 231́ 804,34
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R I P O R T O 231́ 804,34

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

345 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

3,00 65,85 197,55

SOMMANO ml 197,55 14,00 2 7́65,70

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

346 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

347 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

348 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

3,00 305,00 915,00

SOMMANO m² 915,00 6,00 5 4́90,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

349 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 241́ 279,84
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R I P O R T O 241́ 279,84

350 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

351 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

352 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

353 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

354 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

355 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,72 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 244 1́79,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 244 1́79,32

356 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 13,56 162,72

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

357 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

3,00 305,00 915,00

SOMMANO ml 915,00 14,00 12 8́10,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

358 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

359 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

360 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

3,00 75,04 225,12

SOMMANO m² 225,12 6,00 1́ 350,72

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

361 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 258 9́32,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 258 9́32,36

SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

362 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

363 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

364 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

365 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

366 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 262 0́26,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 262 0́26,04

4)
SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

367 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

368 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

369 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

3,00 75,04 225,12

SOMMANO ml 225,12 14,00 3 1́51,68

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

370 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

371 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

372 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 265 7́33,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 265 7́33,00

3,00 100,00 300,00

SOMMANO m² 300,00 6,00 1́ 800,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

373 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

374 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

375 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

376 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

377 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 268 7́67,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 268 7́67,48

378 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

379 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

380 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

381 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

190,40 190,40

SOMMANO ml 190,40 14,00 2 6́65,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

382 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

383 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 273 7́06,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 273 7́06,96

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

384 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

4,00 51,50 206,00

SOMMANO m² 206,00 6,00 1́ 236,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

385 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

386 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

387 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

388 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 275 9́15,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 275 9́15,20

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

389 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 1,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

390 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 1,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

391 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 1,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1,72 8,60

392 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

393 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

4,00 51,50 206,00

SOMMANO ml 206,00 14,00 2 8́84,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

394 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 281́ 124,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 281́ 124,08

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

395 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

396 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

4,00 232,90 931,60

SOMMANO m² 931,60 6,00 5 5́89,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

397 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

398 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

399 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 288 0́01,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 288 0́01,68

400 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

401 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

402 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

403 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 2,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 1,72 68,80

404 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

405 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

4,00 232,90 931,60

SOMMANO ml 931,60 14,00 13 0́42,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 303 8́86,24
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 303 8́86,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

406 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

407 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

408 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

30,00 30,00

SOMMANO m² 30,00 6,00 180,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

409 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

410 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

411 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 304 8́11,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 304 8́11,94

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

412 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

413 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

414 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

415 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

8,00 4,000 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 1,72 55,04

416 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 13,56 216,96

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 307 9́31,82
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 307 9́31,82

417 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

30,00 30,00

SOMMANO ml 30,00 14,00 420,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

418 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

419 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

420 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

220,00 220,00

SOMMANO m² 220,00 6,00 1́ 320,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

421 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

422 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 310 4́62,02
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 310 4́62,02

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

423 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

424 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

425 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

426 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

427 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

8,00 4,000 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 1,72 55,04

428 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 4,000 16,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16,00 313 3́90,74
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R I P O R T O 16,00 313 3́90,74

SOMMANO cadauno 16,00 13,56 216,96

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

429 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

220,00 220,00

SOMMANO ml 220,00 14,00 3 0́80,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

430 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

431 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

432 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

132,00 132,00

SOMMANO m² 132,00 6,00 792,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

433 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 317 9́09,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 317 9́09,30

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

434 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

435 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

436 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

437 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

438 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

439 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 321́ 002,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 321́ 002,98

8,00 2,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 1,72 27,52

440 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 2,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

441 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

132,00 132,00

SOMMANO ml 132,00 14,00 1́ 848,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

442 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

443 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 4,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

444 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

127,00 127,00

SOMMANO m² 127,00 6,00 762,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 324 3́19,18
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 324 3́19,18

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

445 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

446 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

447 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

448 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

449 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

450 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 327 4́12,86
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 327 4́12,86

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

451 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

8,00 4,000 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 1,72 55,04

452 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 4,000 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 13,56 216,96

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

453 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

127,00 127,00

SOMMANO ml 127,00 14,00 1́ 778,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

454 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

30,60 6,420 196,45

SOMMANO m² 196,45 9,50 1́ 866,28

455 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

221,40 11,000 2 4́35,40

SOMMANO m² 2 4́35,40 9,50 23 1́36,30

456 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 354 4́65,44
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R I P O R T O 354 4́65,44

1.a Sono compresi:
- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

133,20 8,000 1́ 065,60

SOMMANO m² 1́ 065,60 9,50 10 1́23,20

457 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

127,80 5,000 639,00

SOMMANO m² 639,00 9,50 6 0́70,50

AP.01 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 1+244,00 ALLA  Pk
3+280,00  (SpCat 11)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

458 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 6,00

SOMMANO cad 6,00 289,00 1́ 734,00

459 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 70,30 843,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

460 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 2000,00 4 0́00,00

SOMMANO m² 4 0́00,00 6,00 24 0́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

461 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 397 2́36,74



pag. 85

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 397 2́36,74

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

462 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

463 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

464 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

465 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

466 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

467 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 401́ 027,78
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R I P O R T O 401́ 027,78

supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione
5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

468 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  1+860,00  (SpCat 50)

469 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

VI.01  - VIADOTTO SV  MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+
402,70 ALLA Pk 0+615,247  (SpCat 56)

470 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 7,500 1́ 380,00

SOMMANO h 1́ 380,00 15,68 21́ 638,40

overflow  (SpCat 144)

471 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

472 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

473 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 184,00 439 2́41,46
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R I P O R T O 184,00 439 2́41,46

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

474 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

475 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

476 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

477 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 15,68 11́ 540,48

478 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

479 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 15,68 14 4́25,60

480 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 15,68 14 4́25,60

481 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 5,000 920,00

SOMMANO h 920,00 15,68 14 4́25,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 514 2́54,58
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R I P O R T O 514 2́54,58

482 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

TO.01 - TOMBINO ALLA PROG. 1+811,20  (SpCat 66)

483 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

overflow  (SpCat 144)

484 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

485 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

486 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

MS.01 - MURO USCITA SS77 OVEST M. DX MDP - DALLA Pk 0+
160,00 ALLA Pk 0+215,60  (SpCat 90)

487 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

overflow  (SpCat 144)

488 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 543 2́31,22
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R I P O R T O 543 2́31,22

Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

489 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

490 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

491 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

492 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

493 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

494 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

495 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

496 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 184,00 586 5́08,02
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R I P O R T O 184,00 586 5́08,02

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

497 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

498 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 15,68 11́ 540,48

499 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 15,68 11́ 540,48

500 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

501 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 15,68 11́ 540,48

ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  1+860,00  (SpCat 50)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

502 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

503 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 196,27 392,54

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 638 4́36,71
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R I P O R T O 638 4́36,71

VI.01  - VIADOTTO SV  MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+
402,70 ALLA Pk 0+615,247  (SpCat 56)

504 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

505 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

8,000 8,00

SOMMANO mese 8,00 196,27 1́ 570,16

overflow  (SpCat 144)
SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat

4)
SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 20)

506 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.a SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

468,00 468,00

SOMMANO ml 468,00 0,38 177,84

507 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.c SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

2,00 468,00 936,00

SOMMANO ml 936,00 0,60 561,60

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

508 DELINEATORE
SIC.04.03.00 Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
5 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II

392), utilizzati ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

94,00 94,00

SOMMANO cad 94,00 0,40 37,60

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 20)

509 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 643 2́73,02
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R I P O R T O 643 2́73,02

SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.a SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

450,00 450,00

SOMMANO ml 450,00 0,38 171,00

510 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.c SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

2,00 450,00 900,00

SOMMANO ml 900,00 0,60 540,00

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

511 DELINEATORE
SIC.04.03.00 Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
5 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II

392), utilizzati ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 0,40 36,00

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 20)

512 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.a SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

1040,00 1́ 040,00

SOMMANO ml 1́ 040,00 0,38 395,20

513 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.c SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

2,00 1040,00 2 0́80,00

SOMMANO ml 2 0́80,00 0,60 1́ 248,00

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

514 DELINEATORE
SIC.04.03.00 Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
5 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II

392), utilizzati ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

208,00 208,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 208,00 645 6́63,22
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R I P O R T O 208,00 645 6́63,22

SOMMANO cad 208,00 0,40 83,20

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 20)

515 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.a SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

900,00 900,00

SOMMANO ml 900,00 0,38 342,00

516 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.c SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

2,00 900,00 1́ 800,00

SOMMANO ml 1́ 800,00 0,60 1́ 080,00

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

517 DELINEATORE
SIC.04.03.00 Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
5 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II

392), utilizzati ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

180,00 180,00

SOMMANO cad 180,00 0,40 72,00

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 20)

518 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.a SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

424,00 424,00

SOMMANO ml 424,00 0,38 161,12

519 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.c SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

2,00 424,00 848,00

SOMMANO ml 848,00 0,60 508,80

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 647 9́10,34
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R I P O R T O 647 9́10,34

520 DELINEATORE
SIC.04.03.00 Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
5 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II

392), utilizzati ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

85,00 85,00

SOMMANO cad 85,00 0,40 34,00

SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale  (SbCat 20)

521 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.a SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12

326,00 326,00

SOMMANO ml 326,00 0,38 123,88

522 SEGNALETICA DI SICUREZZA ORIZZONTALE
SIC.04.01.00 SICUREZZA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
1.c SOLVENTE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rif ... za dei lavoratori.
Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.
- PER CIFRE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25

2,00 326,00 652,00

SOMMANO ml 652,00 0,60 391,20

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

523 DELINEATORE
SIC.04.03.00 Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in
5 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II

392), utilizzati ... adauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

65,00 65,00

SOMMANO cad 65,00 0,40 26,00

VI.01  - VIADOTTO SV  MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+
402,70 ALLA Pk 0+615,247  (SpCat 56)

524 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

572,00 7,500 4 2́90,00

SOMMANO ml 4 2́90,00 3,28 14 0́71,20

AP.01 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 1+244,00 ALLA  Pk
3+280,00  (SpCat 11)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

525 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 662 5́56,62
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R I P O R T O 662 5́56,62

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

526 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

527 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

528 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

20,00 8,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,12 659,20

529 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

530 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

6,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 663 8́65,24
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531 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

80,00 2,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 0,25 40,00

VI.01  - VIADOTTO SV  MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+
402,70 ALLA Pk 0+615,247  (SpCat 56)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

532 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

533 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 8,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 13,77 110,16

534 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

535 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

20,00 6,500 130,00

SOMMANO cad 130,00 4,12 535,60

536 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 664 9́52,97
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IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

537 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

538 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 7,500 375,00

SOMMANO cad 375,00 0,25 93,75

overflow  (SpCat 144)
SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

539 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

540 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

541 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 665 3́35,97
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542 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

543 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

544 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

545 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

546 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

547 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 665 4́71,05
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FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

548 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

549 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

550 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

551 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

552 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

553 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 665 8́00,23
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SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

554 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

555 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

556 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

557 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

558 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 666 1́30,68
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SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

559 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

560 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

561 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

562 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

563 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

564 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 666 4́06,02



pag. 102

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666 4́06,02

IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

565 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

566 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

567 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

568 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

569 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 666 7́07,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666 7́07,77

570 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

571 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

572 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

573 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

574 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

575 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 666 8́42,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666 8́42,85

- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

576 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

577 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 4,12 41,20

578 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

579 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

580 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00

SOMMANO cad 50,00 0,25 12,50

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

581 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 667 1́72,03
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R I P O R T O 667 1́72,03

0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

582 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 2,000 2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

583 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

584 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

585 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

586 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 667 5́57,45
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 667 5́57,45

587 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 2,000 100,00

SOMMANO cad 100,00 0,25 25,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

588 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

589 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 4,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

590 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

591 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 4,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

592 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 668 0́10,20
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 668 0́10,20

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

593 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

594 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 4,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 0,25 50,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

595 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

596 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 4,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

597 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 668 3́90,76
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R I P O R T O 668 3́90,76

598 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 4,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

599 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

600 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

601 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 4,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 0,25 50,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

602 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

603 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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1,00 4,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

604 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

605 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 4,000 40,00

SOMMANO cad 40,00 4,12 164,80

606 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

607 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

608 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 4,000 200,00

SOMMANO cad 200,00 0,25 50,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

609 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

610 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,77 68,85

611 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

612 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 5,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 4,12 206,00

613 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

614 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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615 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 5,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,25 62,50

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

616 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

617 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,77 68,85

618 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

619 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 5,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 4,12 206,00

620 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 670 3́14,08



pag. 112

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 670 3́14,08

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

621 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

622 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 5,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,25 62,50

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

623 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

624 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,77 68,85

625 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

626 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 5,000 50,00

SOMMANO cad 50,00 4,12 206,00

627 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

628 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

629 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 5,000 250,00

SOMMANO cad 250,00 0,25 62,50

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

630 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

631 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 42,000 42,00

SOMMANO cad 42,00 70,30 2 9́52,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

632 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

446,00 446,00

SOMMANO m² 446,00 6,00 2 6́76,00

633 ACCESSO CARRABILE
SIC.01.03.01 PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
5.2.a Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di

cantiere stradale di altezza minima, misurata  ...  dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 16,25 195,00

634 ACCESSO CARRABILE
SIC.01.03.01 PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
5.2.b Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di

cantiere stradale di altezza minima, misurata  ... e l'opera finita a regola d'arte
ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

6,00 2,000 42,000 504,00

SOMMANO m² 504,00 1,24 624,96

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

635 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

636 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

637 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

638 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 42,000 504,00

SOMMANO h 504,00 33,57 16 9́19,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

639 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

640 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE

1,00
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 30 lavoratorii) lavoratori 30,00 2,00 2,000 120,00

SOMMANO h 121,00 23,24 2 8́12,04

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

641 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

642 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

3,00 41,000 123,00

SOMMANO cad 123,00 0,34 41,82

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 698 8́71,54

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

643 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

644 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 42,000 84,00

SOMMANO cad 84,00 19,74 1́ 658,16

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

645 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
PA.SIC.A.00 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
1.001 materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero

10488,00 0,600 6 2́92,80

SOMMANO m³ 6 2́92,80 3,32 20 8́92,10

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

646 PROVVISTA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE
SIC.01.07.06 Composto di sabbia grossa e ciottoli, spessore fino a 12 cm, compresa
5 regolarizzazione e compattazione.

Campo Base 10488,00 10 4́88,00

SOMMANO m² 10 4́88,00 2,51 26 3́24,88

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

647 FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o
PA.SIC.26.0 canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per
1.07.11 sezioni trapezie sino a 0,6 m², eseguito con mezzo meccanico

446,00

SOMMANO ml 446,00 76,05 33 9́18,30

SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

648 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 782 1́12,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 782 1́12,58

649 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 42,000 126,00

SOMMANO mese 126,00 37,10 4 6́74,60

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

650 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

651 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 42,000 42,00

SOMMANO cad 42,00 70,30 2 9́52,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

652 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

300,00 300,00

SOMMANO m² 300,00 6,00 1́ 800,00

653 ACCESSO CARRABILE
SIC.01.03.01 PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
5.2.a Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di

cantiere stradale di altezza minima, misurata  ...  dare l'opera finita a regola
d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00 16,25 195,00

654 ACCESSO CARRABILE
SIC.01.03.01 PER RECINZIONE FISSA CANTIERE STRADALE
5.2.b Formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di

cantiere stradale di altezza minima, misurata  ... e l'opera finita a regola d'arte
ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

6,00 2,000 42,000 504,00

SOMMANO m² 504,00 1,24 624,96

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 792 6́48,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 792 6́48,74

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

655 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

656 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

657 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

658 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 42,000 504,00

SOMMANO h 504,00 33,57 16 9́19,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

659 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

660 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE

1,00
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 30 lavoratorii) lavoratori 30,00 2,00 2,000 120,00

SOMMANO h 121,00 23,24 2 8́12,04

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 813 6́40,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 813 6́40,50

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

661 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

662 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

3,00 41,000 123,00

SOMMANO cad 123,00 0,34 41,82

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

663 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

664 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 42,000 84,00

SOMMANO cad 84,00 19,74 1́ 658,16

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

665 SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
PA.SIC.A.00 anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in
1.001 materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle ... di canali fugatori o

cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni
altro onere o magistero

3000,00 0,600 1́ 800,00

SOMMANO m³ 1́ 800,00 3,32 5 9́76,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 821́ 529,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 821́ 529,06

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

666 PROVVISTA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE
SIC.01.07.06 Composto di sabbia grossa e ciottoli, spessore fino a 12 cm, compresa
5 regolarizzazione e compattazione.

Campo Base 3000,00 3 0́00,00

SOMMANO m² 3 0́00,00 2,51 7 5́30,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

667 FOSSO DI GUARDIA CON MEZZO MECCANICO Fosso di guardia o
PA.SIC.26.0 canale di raccolta acque meteoriche o di lavorazione, realizzato in terra per
1.07.11 sezioni trapezie sino a 0,6 m², eseguito con mezzo meccanico

300,00

SOMMANO ml 300,00 76,05 22 8́15,00

SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

668 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

669 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 42,000 126,00

SOMMANO mese 126,00 37,10 4 6́74,60

<nessuna>  (SpCat 0)
SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat
9)

670 Schermo mobile fonoassorbente in scatola di montaggio, completo di
PA.SIC.S1.0 struttura portante in alluminio anodizzato, pannelli biassorbenti, ruote
2.1.7.a pivottanti. Fornitura, montaggio e posa in opera.

a) Dimensioni cm 196,3 X 240
Recinzione tipo 6;
(par.ug.=219,30/1,963) *(par.ug.=219,30/1,963) 111,72 111,72

SOMMANO cadauno 111,72 1́ 209,79 135 1́57,74

CB - CAMPO BASE 1  (SpCat 1)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

671 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 991́ 984,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 991́ 984,80

5.a
 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
(lung.=1062+353) 1415,00 2,000 2 8́30,00

SOMMANO m² 2 8́30,00 3,94 11́ 150,20

672 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1415,00 2,000 80,000 226 4́00,00

SOMMANO m² 226 4́00,00 0,32 72 4́48,00

673 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

4,00 6,00 2,000 48,00

SOMMANO mq 48,00 5,50 264,00

674 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

4,00 6,00 80,000 2,000 3 8́40,00

SOMMANO mq 3 8́40,00 0,62 2 3́80,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

675 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,67 25,34

676 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,60 7,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

677 CASSONE METALLICO MC 6

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1́ 078 2́60,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 078 2́60,34

SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

678 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 80,000 240,00

SOMMANO mese 240,00 37,10 8 9́04,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

679 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per Dormitorio 48,00 3,80 3,600 656,64
Piattaforma per Spogliatoio 12,00 5,000 60,00
Piattaforma per Custode/guardiania 3,80 3,600 13,68
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 5,00 10,000 50,00
Piattaforma per: Ufficio (Personale Committenza) 12,00 5,000 60,00
Piattaforma per: Bagni 2,50 5,000 12,50
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25
Piattaforma per: Cucina+sala  mensa 47,00 12,000 564,00
Piattaforma per: servizi igienci per mensa 5,00 7,000 35,00
lavanderia 5,00 8,400 42,00
deposito campioni per accettazione materiali 10,00 2,500 25,00

SOMMANO m² 1́ 539,07 34,14 52 5́43,85

680 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Dormitorio 48,00
Spogliatoio mestranze 8,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 57,00 334,30 19 0́55,10

681 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Dormitorio 48,00 80,000 3 8́40,00
Spogliatoio mestranze 8,00 80,000 640,00
Guardiania 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 4 5́60,00 150,90 688 1́04,00

682 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1́ 847 1́45,69
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R I P O R T O 1́ 847 1́45,69

SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ...  lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Dormitorio 48,00
Spogliatoio mestranze 8,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 57,00 256,40 14 6́14,80

683 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Dormitorio 48,00 80,000 3 8́40,00
Spogliatoio mestranze 8,00 80,000 640,00
GUARDIANIA 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 4 5́60,00 26,26 119 7́45,60

684 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 5,00
Uffici 6,00

SOMMANO cad 11,00 284,40 3 1́28,40

685 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 5,00 80,000 400,00
Uffici 6,00 80,000 480,00

SOMMANO cad 880,00 113,20 99 6́16,00

686 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 5,00
Uffici 6,00

SOMMANO cad 11,00 277,70 3 0́54,70

687 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 5,00 80,000 400,00
Uffici 6,00 80,000 480,00

SOMMANO cad 880,00 18,83 16 5́70,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2 1́03 8́75,59
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R I P O R T O 2 1́03 8́75,59

688 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 525,57 525,57

689 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.
1 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 79,40 6 3́52,00

690 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́59,14 2 1́59,14

691 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 59,40 4 7́52,00

692 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
PA.SIC.S1.0 fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
1.2.3.a stoviglie, ecc.) e arred ... a, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14

x 4,82 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Cucina/Mensa 15,00

SOMMANO cad 15,00 7 5́18,21 112 7́73,15

693 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
PA.SIC.S1.0 fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
1.2.3.b stoviglie, ecc.) e arred ... rete idrica, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni

m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Cucina/Mensa 15,00 80,000 1́ 200,00

SOMMANO cad 1́ 200,00 168,01 201́ 612,00

694 BARACCAMENTI
SIC.01.02.01 Con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino
2 a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

- COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO
15,00 80,000 1́ 200,00

SOMMANO mese 1́ 200,00 713,65 856 3́80,00

695 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.a

 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 2́88 4́29,45
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R I P O R T O 3 2́88 4́29,45

di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
MAGAZZINO 61,00
OFFICINA 36,00

SOMMANO cad 97,00 128,00 12 4́16,00

696 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
MAGAZZINO 61,00 80,000 4 8́80,00
OFFICINA 36,00 80,000 2 8́80,00

SOMMANO cad 7 7́60,00 27,00 209 5́20,00

697 BARACCAMENTI
SIC.01.02.04 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
0.a CANTIERE

Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz;
serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Per campo base 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

698 BARACCAMENTI
SIC.01.02.04 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
0.b CANTIERE

Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz;
serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Per campo base 1,00 80,000 80,00

SOMMANO mese 80,00 192,75 15 4́20,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

699 IMPIANTI ANTINCENDIO
SIC.03.03.01 SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO
5 CILINDRICO

Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri,
dimensioni appross ... dichiarazioni dell'installatore;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Per riserva campo base 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 69,32 5 5́45,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

700 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per campo base 48,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 48,00 3 5́33 7́75,57
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R I P O R T O 48,00 3 5́33 7́75,57

SOMMANO cad 48,00 22,00 1́ 056,00

701 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per campo base 48,00 80,000 3 8́40,00

SOMMANO cad 3 8́40,00 4,00 15 3́60,00

702 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per campo base 2,00

SOMMANO cad 2,00 119,90 239,80

703 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per campo base 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 26,10 4 1́76,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

704 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 93,20 932,00

705 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 220,00 2 2́00,00

706 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 25,80 258,00

707 KIT LAVA OCCHI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 5́57 9́97,37
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R I P O R T O 3 5́57 9́97,37

SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 183,00 1́ 830,00

708 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
Per campo base 2,00 2440,000 4 8́80,00

SOMMANO gg 4 8́80,00 0,30 1́ 464,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

709 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

710 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 48,00

SOMMANO cad 48,00 5,38 258,24

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

711 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna al campo base 20,00

SOMMANO cad 20,00 20,22 404,40

712 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 3 5́63 7́26,81

Perviabilità interna al campo base 20,00 80,000 1́ 600,00

SOMMANO cad 1́ 600,00 4,29 6 8́64,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

713 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi Campo Base  *(par.ug.=60170-3000) 57170,00 0,200 11́ 434,00

SOMMANO m3 11́ 434,00 28,70 328 1́55,80

714 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 57170,00 0,100 5 7́17,00

SOMMANO m3 5 7́17,00 147,89 845 4́87,13

715 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 57170,00 0,050 2 8́58,50

SOMMANO m3 2 8́58,50 166,38 475 5́97,23

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

716 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI CAMPO BASE 60,00

SOMMANO cad 60,00 1́ 267,81 76 0́68,60

717 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 456,35 2 7́38,10

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

718 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
CAMPO BASE 6,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 6,00 5 2́98 6́37,67

SOMMANO cad 6,00 206,51 1́ 239,06

719 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 168,71 1́ 012,26

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

720 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
1.1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere ... di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo del serbatoio
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CAMPO BASE 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

721 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
1.1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere ... lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo del serbatoio
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
CAMPO BASE 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 60,00 4 8́00,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

722 TETTOIA DI PROTEZIONE
SIC.02.01.03 (solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall' alto, dell' altezza massima di m
5 3,00, fornita e posta in opera.

Sono compresi:
- l' uso per la durata dell ...
Misurata a metro quadrato, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
Tettoia ricovero mezzi e materiali 19,65 49,500 972,68
Area assemblaggio ferro 55,00 22,500 1́ 237,50
copertura parcheggi mezzi leggeri 26,00 7,000 182,00

SOMMANO mq 2 3́92,18 12,30 29 4́23,81

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

723 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5 3́35 2́62,80

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

CB - CAMPO BASE 2  (SpCat 2)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

724 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
(lung.=1194+200+280) 1674,00 2,000 3 3́48,00

SOMMANO m² 3 3́48,00 3,94 13 1́91,12

725 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1670,00 2,000 80,000 267 2́00,00

SOMMANO m² 267 2́00,00 0,32 85 5́04,00

726 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

4,00 6,00 2,000 48,00

SOMMANO mq 48,00 5,50 264,00

727 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

4,00 6,00 80,000 2,000 3 8́40,00

SOMMANO mq 3 8́40,00 0,62 2 3́80,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

728 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,67 25,34

729 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 5 4́42 1́24,06

5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,60 7,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

730 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

731 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 80,000 240,00

SOMMANO mese 240,00 37,10 8 9́04,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

732 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per Dormitorio 52,00 3,80 3,600 711,36
Piattaforma per Spogliatoio 12,00 5,000 60,00
Piattaforma per Custode/guardiania 3,80 3,600 13,68
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 5,00 10,000 50,00
Piattaforma per: Ufficio 20,00 10,000 200,00
Piattaforma per: Ufficio 5,00 20,000 100,00
Piattaforma per: Bagni 8,40 5,000 42,00
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25
Piattaforma per: Cucina+sala  mensa 47,00 12,000 564,00
Piattaforma per: servizi igienci per mensa 5,00 7,000 35,00
lavanderia 5,10 2,300 11,73
deposito campioni per accettazione materiali 10,00 2,500 25,00

SOMMANO m² 1́ 833,02 34,14 62 5́79,30

733 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Dormitorio 52,00
Spogliatoio mestranze 6,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 59,00 334,30 19 7́23,70

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 5 5́33 6́16,66

734 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Dormitorio 48,00 80,000 3 8́40,00
Spogliatoio mestranze 6,00 80,000 480,00
Guardiania 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 4 4́00,00 150,90 663 9́60,00

735 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ...  lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Dormitorio 48,00
Spogliatoio mestranze 6,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 55,00 256,40 14 1́02,00

736 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Dormitorio 48,00 80,000 3 8́40,00
Spogliatoio mestranze 6,00 80,000 480,00
GUARDIANIA 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 4 4́00,00 26,26 115 5́44,00

737 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 4,00
Uffici  *(par.ug.=8+16) 24,00 24,00

SOMMANO cad 28,00 284,40 7 9́63,20

738 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 4,00 80,000 320,00
Uffici 24,00 80,000 1́ 920,00

SOMMANO cad 2 2́40,00 113,20 253 5́68,00

739 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 4,00
Uffici 24,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28,00 6 5́88 7́53,86

SOMMANO cad 28,00 277,70 7 7́75,60

740 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 4,00 80,000 320,00
Uffici 24,00 80,000 1́ 920,00

SOMMANO cad 2 2́40,00 18,83 42 1́79,20

741 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 525,57 2 1́02,28

742 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.
1 4,00 80,000 320,00

SOMMANO cadauno 320,00 79,40 25 4́08,00

743 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́59,14 2 1́59,14

744 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 59,40 4 7́52,00

745 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
PA.SIC.S1.0 fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
1.2.3.a stoviglie, ecc.) e arred ... a, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14

x 4,82 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Cucina/Mensa 15,00

SOMMANO cad 15,00 7 5́18,21 112 7́73,15

746 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
PA.SIC.S1.0 fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
1.2.3.b stoviglie, ecc.) e arred ... rete idrica, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni

m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Cucina/Mensa 15,00 80,000 1́ 200,00

SOMMANO cad 1́ 200,00 168,01 201́ 612,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 6 9́87 5́15,23

747 BARACCAMENTI
SIC.01.02.01 Con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino
2 a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

- COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO
15,00 80,000 1́ 200,00

SOMMANO mese 1́ 200,00 713,65 856 3́80,00

748 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.a

 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
MAGAZZINO 57,00
OFFICINA 35,00

SOMMANO cad 92,00 128,00 11́ 776,00

749 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
MAGAZZINO 57,00 80,000 4 5́60,00
OFFICINA 35,00 80,000 2 8́00,00

SOMMANO cad 7 3́60,00 27,00 198 7́20,00

750 BARACCAMENTI
SIC.01.02.04 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
0.a CANTIERE

Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz;
serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Per campo base 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

751 BARACCAMENTI
SIC.01.02.04 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
0.b CANTIERE

Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz;
serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Per campo base 1,00 80,000 80,00

SOMMANO mese 80,00 192,75 15 4́20,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

752 IMPIANTI ANTINCENDIO
SIC.03.03.01 SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO
5 CILINDRICO

Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri,
dimensioni appross ... dichiarazioni dell'installatore;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Per riserva campo base 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 69,32 5 5́45,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 8 0́77 8́01,35

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

753 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per campo base 48,00

SOMMANO cad 48,00 22,00 1́ 056,00

754 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per campo base 48,00 80,000 3 8́40,00

SOMMANO cad 3 8́40,00 4,00 15 3́60,00

755 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per campo base 2,00

SOMMANO cad 2,00 119,90 239,80

756 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per campo base 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 26,10 4 1́76,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

757 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 93,20 932,00

758 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 220,00 2 2́00,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 8 1́01́ 765,15

759 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 25,80 258,00

760 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 183,00 1́ 830,00

761 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
Per campo base 2,00 2440,000 4 8́80,00

SOMMANO gg 4 8́80,00 0,30 1́ 464,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

762 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

763 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 52,00

SOMMANO cad 52,00 5,38 279,76

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

764 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 8 1́07 3́69,71
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8 1́07 3́69,71

LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna al campo base 20,00

SOMMANO cad 20,00 20,22 404,40

765 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Perviabilità interna al campo base 20,00 80,000 1́ 600,00

SOMMANO cad 1́ 600,00 4,29 6 8́64,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

766 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi Campo Base  *(par.ug.=112620-29394-6335) 76891,00 0,200 15 3́78,20

SOMMANO m3 15 3́78,20 28,70 441́ 354,34

767 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 76891,00 0,100 7 6́89,10

SOMMANO m3 7 6́89,10 147,89 1́ 137 1́41,00

768 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 76891,00 0,050 3 8́44,55

SOMMANO m3 3 8́44,55 166,38 639 6́56,23

769 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI CAMPO BASE 60,00

SOMMANO cad 60,00 1́ 267,81 76 0́68,60

770 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 456,35 2 7́38,10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10 4́11́ 596,38
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R I P O R T O 10 4́11́ 596,38

771 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 206,51 1́ 239,06

772 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 168,71 1́ 012,26

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

773 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
1.1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere ... di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo del serbatoio
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CAMPO BASE 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

774 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
1.1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere ... lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo del serbatoio
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
CAMPO BASE 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 60,00 4 8́00,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

775 TETTOIA DI PROTEZIONE
SIC.02.01.03 (solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall' alto, dell' altezza massima di m
5 3,00, fornita e posta in opera.

Sono compresi:
- l' uso per la durata dell ...
Misurata a metro quadrato, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori
Tettoia ricovero mezzi e materiali 11,60 49,500 574,20
Area assemblaggio ferro 30,00 73,000 2 1́90,00
copertura parcheggi mezzi leggeri 25,40 6,850 173,99

SOMMANO mq 2 9́38,19 12,30 36 1́39,74

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10 4́54 9́37,44
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R I P O R T O 10 4́54 9́37,44

SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in
fase di realizzazione  (SbCat 19)

776 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

CB - CAMPO BASE 3  (SpCat 3)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

777 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
(lung.=583+88+482+320) 1473,00 2,000 2 9́46,00

SOMMANO m² 2 9́46,00 3,94 11́ 607,24

778 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1473,00 2,000 80,000 235 6́80,00

SOMMANO m² 235 6́80,00 0,32 75 4́17,60

779 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

4,00 6,00 2,000 48,00

SOMMANO mq 48,00 5,50 264,00

780 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

4,00 6,00 80,000 2,000 3 8́40,00

SOMMANO mq 3 8́40,00 0,62 2 3́80,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

781 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10 5́50 1́03,08



pag. 140

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10 5́50 1́03,08

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,67 25,34

782 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,60 7,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

783 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

784 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 80,000 240,00

SOMMANO mese 240,00 37,10 8 9́04,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

785 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per Dormitorio 48,00 3,80 3,600 656,64
Piattaforma per Spogliatoio 12,00 5,000 60,00
Piattaforma per Custode/guardiania 3,80 3,600 13,68
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 5,00 10,000 50,00
Piattaforma per: Ufficio 5,00 20,000 100,00
Piattaforma per : Uffici 10,00 20,000 200,00
Piattaforma per: Bagni 8,40 5,000 42,00
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25
Piattaforma per: Cucina+sala  mensa 47,00 12,000 564,00
Piattaforma per: servizi igienci per mensa 5,00 7,000 35,00
lavanderia 5,00 8,400 42,00
deposito campioni per accettazione materiali 10,00 2,500 25,00

SOMMANO m² 1́ 808,57 34,14 61́ 744,58

786 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10 6́21́ 062,60
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R I P O R T O 10 6́21́ 062,60

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Dormitorio 48,00
Spogliatoio mestranze 6,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 55,00 334,30 18 3́86,50

787 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Dormitorio 48,00 80,000 3 8́40,00
Spogliatoio mestranze 6,00 80,000 480,00
Guardiania 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 4 4́00,00 150,90 663 9́60,00

788 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ...  lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Dormitorio 48,00
Spogliatoio mestranze 6,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 55,00 256,40 14 1́02,00

789 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Dormitorio 48,00 80,000 3 8́40,00
Spogliatoio mestranze 6,00 80,000 480,00
GUARDIANIA 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 4 4́00,00 26,26 115 5́44,00

790 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 4,00
Uffici 24,00

SOMMANO cad 28,00 284,40 7 9́63,20

791 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 4,00 80,000 320,00
Uffici 24,00 80,000 1́ 920,00

SOMMANO cad 2 2́40,00 113,20 253 5́68,00

792 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 11́ 694 5́86,30
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R I P O R T O 11́ 694 5́86,30

SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 4,00
Uffici 24,00

SOMMANO cad 28,00 277,70 7 7́75,60

793 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 4,00 80,000 320,00
Uffici 24,00 80,000 1́ 920,00

SOMMANO cad 2 2́40,00 18,83 42 1́79,20

794 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 525,57 2 1́02,28

795 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.
1 4,00 80,000 320,00

SOMMANO cadauno 320,00 79,40 25 4́08,00

796 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́59,14 2 1́59,14

797 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 59,40 4 7́52,00

798 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
PA.SIC.S1.0 fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
1.2.3.a stoviglie, ecc.) e arred ... a, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni m 10,14

x 4,82 x 2,40 h. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Cucina/Mensa 15,00

SOMMANO cad 15,00 7 5́18,21 112 7́73,15

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 11́ 891́ 735,67
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R I P O R T O 11́ 891́ 735,67

799 Elemento prefabbricato monoblocco come S.1.01.2.1 per uso cucina e mensa
PA.SIC.S1.0 fino a 20 posti, compresi attrezzatura, dotazioni di cucina (cottura, frigoriferi,
1.2.3.b stoviglie, ecc.) e arred ... rete idrica, alla fognatura fino a m 6,00. Dimensioni

m 10,14 x 4,82 x 2,40 h. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Cucina/Mensa 15,00 80,000 1́ 200,00

SOMMANO cad 1́ 200,00 168,01 201́ 612,00

800 BARACCAMENTI
SIC.01.02.01 Con pulizia giornaliera ed esercizio scaldavivande per 25 giorni al mese fino
2 a 20 posti (personale, energia, manutenzione).

- COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO
15,00 80,000 1́ 200,00

SOMMANO mese 1́ 200,00 713,65 856 3́80,00

801 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.a

 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
MAGAZZINO 2,00 37,00 74,00
OFFICINA 80,00

SOMMANO cad 154,00 128,00 19 7́12,00

802 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
MAGAZZINO 2,00 37,00 80,000 5 9́20,00
OFFICINA 80,00 80,000 6 4́00,00

SOMMANO cad 12 3́20,00 27,00 332 6́40,00

803 BARACCAMENTI
SIC.01.02.04 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
0.a CANTIERE

Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz;
serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Per campo base 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

804 BARACCAMENTI
SIC.01.02.04 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
0.b CANTIERE

Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz;
serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Per campo base 1,00 80,000 80,00

SOMMANO mese 80,00 192,75 15 4́20,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

805 IMPIANTI ANTINCENDIO
SIC.03.03.01 SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 13 3́19 9́44,19
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R I P O R T O 13 3́19 9́44,19

5 CILINDRICO
Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri,
dimensioni appross ... dichiarazioni dell'installatore;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Per riserva campo base 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 69,32 5 5́45,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

806 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per campo base 48,00

SOMMANO cad 48,00 22,00 1́ 056,00

807 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per campo base 48,00 80,000 3 8́40,00

SOMMANO cad 3 8́40,00 4,00 15 3́60,00

808 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per campo base 2,00

SOMMANO cad 2,00 119,90 239,80

809 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per campo base 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 26,10 4 1́76,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

810 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 93,20 932,00

811 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 13 3́47 2́53,59
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5.b legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 220,00 2 2́00,00

812 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 25,80 258,00

813 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 183,00 1́ 830,00

814 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
Per campo base 2,00 2440,000 4 8́80,00

SOMMANO gg 4 8́80,00 0,30 1́ 464,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

815 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

816 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 48,00

SOMMANO cad 48,00 5,38 258,24

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 13 3́55 0́36,63
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R I P O R T O 13 3́55 0́36,63

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

817 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna al campo base 20,00

SOMMANO cad 20,00 20,22 404,40

818 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Perviabilità interna al campo base 20,00 80,000 1́ 600,00

SOMMANO cad 1́ 600,00 4,29 6 8́64,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

819 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi Campo Base  *(par.ug.=64270-779-3794-1110) 58587,00 0,200 11́ 717,40

SOMMANO m3 11́ 717,40 28,70 336 2́89,38

820 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 58587,00 0,100 5 8́58,70

SOMMANO m3 5 8́58,70 147,89 866 4́43,14

821 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 58587,00 0,050 2 9́29,35

SOMMANO m3 2 9́29,35 166,38 487 3́85,25

822 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI CAMPO BASE 60,00

SOMMANO cad 60,00 1́ 267,81 76 0́68,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 15 1́28 4́91,40
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R I P O R T O 15 1́28 4́91,40

823 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 456,35 2 7́38,10

824 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 206,51 1́ 239,06

825 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 168,71 1́ 012,26

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

826 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
1.1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere ... di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo del serbatoio
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
CAMPO BASE 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

827 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
1.1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere ... lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo del serbatoio
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
CAMPO BASE 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 60,00 4 8́00,00

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

828 TETTOIA DI PROTEZIONE
SIC.02.01.03 (solido impalcato) dalla caduta di oggetti dall' alto, dell' altezza massima di m
5 3,00, fornita e posta in opera.

Sono compresi:
- l' uso per la durata dell ...
Misurata a metro quadrato, per l' intera durata delle fasi di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 15 1́38 4́30,82
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R I P O R T O 15 1́38 4́30,82

Tettoia ricovero mezzi e materiali 11,60 49,500 574,20
Area assemblaggio ferro 73,00 30,000 2 1́90,00
copertura parcheggi mezzi leggeri 26,00 7,000 182,00

SOMMANO mq 2 9́46,20 12,30 36 2́38,26

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

829 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

AT - AREA TECNICA 0  (SpCat 4)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

830 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

160,00 2,000 320,00

SOMMANO m² 320,00 3,94 1́ 260,80

831 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

160,00 2,000 80,000 25 6́00,00

SOMMANO m² 25 6́00,00 0,32 8 1́92,00

832 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 5,50 66,00

833 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 6,00 80,000 2,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,62 595,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 15 1́90 2́79,08
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SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

834 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,67 12,67

835 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

1,00

SOMMANO cad 1,00 3,60 3,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

836 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 2,50 10,000 25,00
Piattaforma per: Bagni 2,50 5,000 12,50
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25

SOMMANO m² 57,75 34,14 1́ 971,59

837 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 2,00

SOMMANO cad 2,00 284,40 568,80

838 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 113,20 18 1́12,00

839 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 2,00

SOMMANO cad 2,00 277,70 555,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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840 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 18,83 3 0́12,80

841 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 525,57 525,57

842 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 79,40 6 3́52,00

843 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́59,14 2 1́59,14

844 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 59,40 4 7́52,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

845 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

846 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,00 320,00

847 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,90 119,90

848 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,10 2 0́88,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

849 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20

850 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

851 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

852 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

853 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
AREA TECNICA 0 1,00 2440,000 2 4́40,00

SOMMANO gg 2 4́40,00 0,30 732,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

854 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

855 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,38 10,76

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

856 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna AREA TECNICA 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,22 40,44

857 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Perviabilità interna AREA TECNICA 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,29 686,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

858 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 0   *(par.ug.=1350-366) 984,00 0,200 196,80

SOMMANO m3 196,80 28,70 5 6́48,16

859 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 0 980,00 0,100 98,00

SOMMANO m3 98,00 147,89 14 4́93,22

860 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 980,00 0,050 49,00

SOMMANO m3 49,00 166,38 8 1́52,62

861 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI AREA TECNICA 0 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 267,81 2 5́35,62

862 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
AREA TECNICA 0 2,00

SOMMANO cad 2,00 456,35 912,70

863 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
AREA TECNICA 0 2,00

SOMMANO cad 2,00 206,51 413,02

864 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
AREA TECNICA 0 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,71 337,42

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

865 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

AT - AREA TECNICA 1  (SpCat 5)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

866 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

690,00 2,000 1́ 380,00

SOMMANO m² 1́ 380,00 3,94 5 4́37,20

867 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
(lung.=382+265+123) 770,00 2,000 80,000 123 2́00,00

SOMMANO m² 123 2́00,00 0,32 39 4́24,00

868 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00 6,00 2,000 36,00

SOMMANO mq 36,00 5,50 198,00

869 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 6,00 80,000 2,000 2 8́80,00

SOMMANO mq 2 8́80,00 0,62 1́ 785,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

870 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,67 12,67

871 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

1,00

SOMMANO cad 1,00 3,60 3,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

872 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 22,00
Uffici 2,00

SOMMANO cad 24,00 284,40 6 8́25,60

873 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 22,00 80,000 1́ 760,00
Uffici 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 1́ 920,00 113,20 217 3́44,00

874 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 22,00
Uffici 2,00

SOMMANO cad 24,00 277,70 6 6́64,80

875 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 22,00 80,000 1́ 760,00
Uffici 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 1́ 920,00 18,83 36 1́53,60

876 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240
x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 525,57 525,57

877 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 79,40 6 3́52,00

878 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́59,14 2 1́59,14

879 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 59,40 4 7́52,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

880 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

881 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 1 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,00 320,00

882 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 1 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 15 6́00 5́87,49
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R I P O R T O 1,00 15 6́00 5́87,49

SOMMANO cad 1,00 119,90 119,90

883 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 1 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,10 2 0́88,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

884 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
AREA TECNICA 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20

885 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
AREA TECNICA 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

886 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

887 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

888 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
AREA TECNICA 1 1,00 2440,000 2 4́40,00

SOMMANO gg 2 4́40,00 0,30 732,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 15 6́04 0́49,39
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R I P O R T O 15 6́04 0́49,39

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

889 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

890 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,38 10,76

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

891 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna AREA TECNICA 1 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,22 40,44

892 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Perviabilità interna AREA TECNICA 1 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,29 686,40

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

893 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 1   *(par.ug.=34770-2794-752-1163-
1760) 28301,00 0,200 5 6́60,20

SOMMANO m3 5 6́60,20 28,70 162 4́47,74

894 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 15 7́69 0́07,53
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R I P O R T O 15 7́69 0́07,53

PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 1 28300,00 0,100 2 8́30,00

SOMMANO m3 2 8́30,00 147,89 418 5́28,70

895 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi area tecnica 1 28300,00 0,050 1́ 415,00

SOMMANO m3 1́ 415,00 166,38 235 4́27,70

896 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI AREA TECNICA 1 8,00

SOMMANO cad 8,00 1́ 267,81 10 1́42,48

897 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
AREA TECNICA 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 456,35 1́ 825,40

898 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
AREA TECNICA 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 206,51 826,04

899 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
AREA TECNICA 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 168,71 674,84

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

900 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 800,00 16 4́36 4́32,69
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R I P O R T O 800,00 16 4́36 4́32,69

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

901 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

902 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 80,000 240,00

SOMMANO mese 240,00 37,10 8 9́04,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

903 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per Custode/guardiania 3,80 3,600 13,68
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 11,00 25,000 275,00
Piattaforma per: Ufficio 2,50 10,000 25,00
Piattaforma per: Bagni 2,50 5,000 12,50
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25
deposito campioni per accettazione materiali 10,00 2,500 25,00
spogliatoio 2,50 12,000 30,00

SOMMANO m² 401,43 34,14 13 7́04,82

904 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.a

 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
MAGAZZINO 20,00

SOMMANO cad 20,00 128,00 2 5́60,00

905 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
MAGAZZINO 20,00 80,000 1́ 600,00

SOMMANO cad 1́ 600,00 27,00 43 2́00,00

906 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16 5́10 5́75,91
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R I P O R T O 16 5́10 5́75,91

SIC.01.02.00 IGIENICO
5.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 3,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 4,00 334,30 1́ 337,20

907 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 3,00 80,000 240,00
Guardiania 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 320,00 150,90 48 2́88,00

908 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ...  lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
spogliatoio maestranze 3,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 4,00 256,40 1́ 025,60

909 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 3,00 80,000 240,00
GUARDIANIA 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 320,00 26,26 8 4́03,20

AT - AREA TECNICA 2  (SpCat 6)
SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

910 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
(lung.=543+90+60+90) 783,00 2,000 1́ 566,00

SOMMANO m² 1́ 566,00 3,94 6 1́70,04

911 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

783,00 2,000 80,000 125 2́80,00

SOMMANO m² 125 2́80,00 0,32 40 0́89,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16 6́15 8́89,55
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R I P O R T O 16 6́15 8́89,55

912 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00 6,00 2,000 36,00

SOMMANO mq 36,00 5,50 198,00

913 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 6,00 80,000 2,000 2 8́80,00

SOMMANO mq 2 8́80,00 0,62 1́ 785,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

914 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,67 12,67

915 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

1,00

SOMMANO cad 1,00 3,60 3,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

916 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 15,00
Uffici 2,00

SOMMANO cad 17,00 284,40 4 8́34,80

917 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 15,00 80,000 1́ 200,00
Uffici 2,00 80,000 160,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1́ 360,00 16 6́22 7́24,22
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R I P O R T O 1́ 360,00 16 6́22 7́24,22

SOMMANO cad 1́ 360,00 113,20 153 9́52,00

918 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 15,00
Uffici 2,00

SOMMANO cad 17,00 277,70 4 7́20,90

919 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 15,00 80,000 1́ 200,00
Uffici 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 1́ 360,00 18,83 25 6́08,80

920 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 525,57 525,57

921 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 79,40 6 3́52,00

922 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́59,14 2 1́59,14

923 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 59,40 4 7́52,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16 8́20 7́94,63
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R I P O R T O 16 8́20 7́94,63

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

924 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

925 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 2 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,00 320,00

926 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,90 119,90

927 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 2 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,10 2 0́88,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

928 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
AREA TECNICA 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20

929 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
AREA TECNICA 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

930 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16 8́23 6́57,73
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R I P O R T O 16 8́23 6́57,73

0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo
presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

931 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

932 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
AREA TECNICA 2 1,00 2440,000 2 4́40,00

SOMMANO gg 2 4́40,00 0,30 732,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

933 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

934 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,38 10,76

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

935 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna AREA TECNICA 2 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 16 8́26 3́82,09
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R I P O R T O 2,00 16 8́26 3́82,09

SOMMANO cad 2,00 20,22 40,44

936 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Perviabilità interna AREA TECNICA 2 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,29 686,40

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

937 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 1   *(par.ug.=28470-773-2547-844-
1150) 23156,00 0,200 4 6́31,20

SOMMANO m3 4 6́31,20 28,70 132 9́15,44

938 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 1 23156,00 0,100 2 3́15,60

SOMMANO m3 2 3́15,60 147,89 342 4́54,08

939 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi area tecnica 1 23156,00 0,050 1́ 157,80

SOMMANO m3 1́ 157,80 166,38 192 6́34,76

940 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI AREA TECNICA 1 8,00

SOMMANO cad 8,00 1́ 267,81 10 1́42,48

941 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
AREA TECNICA 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 456,35 1́ 825,40

942 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 17 5́07 0́81,09
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R I P O R T O 17 5́07 0́81,09

8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il
basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
AREA TECNICA 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 206,51 826,04

943 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
AREA TECNICA 1 4,00

SOMMANO cad 4,00 168,71 674,84

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

944 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

945 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

946 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 80,000 240,00

SOMMANO mese 240,00 37,10 8 9́04,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

947 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per Custode/guardiania 3,80 3,600 13,68
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 14,50 8,100 117,45
Piattaforma per: Ufficio 2,50 10,000 25,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 156,13 17 5́23 2́60,37
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R I P O R T O 156,13 17 5́23 2́60,37

Piattaforma per: Bagni 2,50 5,000 12,50
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25
deposito campioni per accettazione materiali 10,00 2,500 25,00
spogliatoio 2,50 12,000 30,00

SOMMANO m² 243,88 34,14 8 3́26,06

948 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.a

 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
MAGAZZINO 20,00

SOMMANO cad 20,00 128,00 2 5́60,00

949 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
MAGAZZINO 20,00 80,000 1́ 600,00

SOMMANO cad 1́ 600,00 27,00 43 2́00,00

950 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 3,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 4,00 334,30 1́ 337,20

951 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 3,00 80,000 240,00
Guardiania 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 320,00 150,90 48 2́88,00

952 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ...  lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
spogliatoio maestranze 3,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 4,00 256,40 1́ 025,60

953 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 17 6́27 9́97,23
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R I P O R T O 17 6́27 9́97,23

Spogliatoio mestranze 3,00 80,000 240,00
GUARDIANIA 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 320,00 26,26 8 4́03,20

AT - AREA TECNICA 3  (SpCat 7)
SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

954 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
(lung.=1076+287) 1363,00 2,000 2 7́26,00

SOMMANO m² 2 7́26,00 3,94 10 7́40,44

955 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1363,00 2,000 80,000 218 0́80,00

SOMMANO m² 218 0́80,00 0,32 69 7́85,60

956 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 5,50 66,00

957 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 6,00 80,000 2,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,62 595,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

958 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,67 12,67

959 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

1,00

SOMMANO cad 1,00 3,60 3,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

960 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 15,00
Uffici 18,00

SOMMANO cad 33,00 284,40 9 3́85,20

961 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 15,00 80,000 1́ 200,00
Uffici 18,00 80,000 1́ 440,00

SOMMANO cad 2 6́40,00 113,20 298 8́48,00

962 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 15,00
Uffici 18,00

SOMMANO cad 33,00 277,70 9 1́64,10

963 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 15,00 80,000 1́ 200,00
Uffici 18,00 80,000 1́ 440,00

SOMMANO cad 2 6́40,00 18,83 49 7́11,20

964 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 525,57 525,57

965 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
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Nolo per ogni mese successivo o frazione.
1,00 80,000 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 79,40 6 3́52,00

966 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 2,00

SOMMANO cad 2,00 2 1́59,14 4 3́18,28

967 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 59,40 9 5́04,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

968 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

969 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 3 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,00 320,00

970 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,90 119,90

971 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 3 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,10 2 0́88,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

972 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
AREA TECNICA 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20

973 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
AREA TECNICA 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

974 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

975 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 3 1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

976 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
AREA TECNICA 2 1,00 2440,000 2 4́40,00

SOMMANO gg 2 4́40,00 0,30 732,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

977 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

978 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,38 10,76

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

979 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna AREA TECNICA 3 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,22 40,44

980 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Perviabilità interna AREA TECNICA 3 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,29 686,40

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

981 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 3   *(par.ug.=50610-8787-3732-
1620) 36471,00 0,200 7 2́94,20

SOMMANO m3 7 2́94,20 28,70 209 3́43,54

982 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 3 36471,00 0,100 3 6́47,10

SOMMANO m3 3 6́47,10 147,89 539 3́69,62

983 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi area tecnica 3 36471,00 0,050 1́ 823,55

SOMMANO m3 1́ 823,55 166,38 303 4́02,25

984 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI AREA TECNICA 3 8,00

SOMMANO cad 8,00 1́ 267,81 10 1́42,48

985 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
AREA TECNICA 3 4,00

SOMMANO cad 4,00 456,35 1́ 825,40

986 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
AREA TECNICA 3 4,00

SOMMANO cad 4,00 206,51 826,04

987 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
AREA TECNICA 3 4,00

SOMMANO cad 4,00 168,71 674,84

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

988 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

989 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
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cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

990 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 80,000 240,00

SOMMANO mese 240,00 37,10 8 9́04,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

991 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per Custode/guardiania 3,80 3,600 13,68
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 8,30 22,500 186,75
Piattaforma per: Ufficio 25,50 8,400 214,20
Piattaforma per: Bagni 2,50 5,000 12,50
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25
deposito campioni per accettazione materiali 10,00 2,500 25,00
spogliatoio 8,40 22,500 189,00

SOMMANO m² 661,38 34,14 22 5́79,51

992 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.a

 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
MAGAZZINO 20,00

SOMMANO cad 20,00 128,00 2 5́60,00

993 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
MAGAZZINO 20,00 80,000 1́ 600,00

SOMMANO cad 1́ 600,00 27,00 43 2́00,00

994 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 15,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 16,00 334,30 5 3́48,80

995 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
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SIC.01.02.00 IGIENICO
5.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 15,00 80,000 1́ 200,00
Guardiania 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 1́ 280,00 150,90 193 1́52,00

996 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ...  lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
spogliatoio maestranze 15,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 16,00 256,40 4 1́02,40

997 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 15,00 80,000 1́ 200,00
GUARDIANIA 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 1́ 280,00 26,26 33 6́12,80

AT - AREA TECNICA 4  (SpCat 8)
SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

998 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
(lung.=890+233+168) 1291,00 2,000 2 5́82,00

SOMMANO m² 2 5́82,00 3,94 10 1́73,08

999 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1291,00 2,000 80,000 206 5́60,00

SOMMANO m² 206 5́60,00 0,32 66 0́99,20

1000 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00 6,00 2,000 36,00

SOMMANO mq 36,00 5,50 198,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 19 5́73 0́14,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 19 5́73 0́14,95

1001 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 6,00 80,000 2,000 2 8́80,00

SOMMANO mq 2 8́80,00 0,62 1́ 785,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1002 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 12,67 25,34

1003 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

2,00

SOMMANO cad 2,00 3,60 7,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.05 - Depositi   (SbCat 5)

1004 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ... rre per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

3,00

SOMMANO mese 3,00 92,80 278,40

1005 CASSONE METALLICO MC 6
SIC.01.05.00 per contenimento di materiali di scavo/macerie.
1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere g ...  per l' utilizzo temporaneo del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

3,00 80,000 240,00

SOMMANO mese 240,00 37,10 8 9́04,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1006 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per Spogliatoio 2,00 12,00 2,500 60,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 60,00 19 5́84 0́15,49
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R I P O R T O 60,00 19 5́84 0́15,49

Piattaforma per Custode/guardiania 3,80 3,600 13,68
Piattaforma per: Ufficio DL 8,10 14,400 116,64
Piattaforma per: Ufficio 5,00 10,000 50,00
Piattaforma per: Bagni 8,40 5,000 42,00
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,00 2,50 8,100 40,50
deposito campioni per accettazione materiali 10,00 2,500 25,00

SOMMANO m² 347,82 34,14 11́ 874,57

1007 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 5,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 6,00 334,30 2 0́05,80

1008 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 5,00 80,000 400,00
Guardiania 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 480,00 150,90 72 4́32,00

1009 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ...  lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 5,00
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 6,00 256,40 1́ 538,40

1010 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Spogliatoio mestranze 5,00 80,000 400,00
GUARDIANIA 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 480,00 26,26 12 6́04,80

1011 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 10,00
Uffici 4,00

SOMMANO cad 14,00 284,40 3 9́81,60

1012 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 19 6́88 4́52,66

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 10,00 80,000 800,00
Uffici 4,00 80,000 320,00

SOMMANO cad 1́ 120,00 113,20 126 7́84,00

1013 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 10,00
Uffici 4,00

SOMMANO cad 14,00 277,70 3 8́87,80

1014 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 10,00 80,000 800,00
Uffici 4,00 80,000 320,00

SOMMANO cad 1́ 120,00 18,83 21́ 089,60

1015 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 525,57 1́ 051,14

1016 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.

2,00 80,000 160,00

SOMMANO cadauno 160,00 79,40 12 7́04,00

1017 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 2,00

SOMMANO cad 2,00 2 1́59,14 4 3́18,28

1018 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 2,00 80,000 160,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 160,00 19 8́58 2́87,48
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R I P O R T O 160,00 19 8́58 2́87,48

SOMMANO cad 160,00 59,40 9 5́04,00

1019 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.a

 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
MAGAZZINO 20,00

SOMMANO cad 20,00 128,00 2 5́60,00

1020 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
MAGAZZINO 20,00 37,00 80,000 59 2́00,00

SOMMANO cad 59 2́00,00 27,00 1́ 598 4́00,00

1021 BARACCAMENTI
SIC.01.02.04 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
0.a CANTIERE

Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz;
serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO
AREA TECNICA 4 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 4́44,52 2 4́44,52

1022 BARACCAMENTI
SIC.01.02.04 ATTREZZATURA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA IN
0.b CANTIERE

Costituita da: gruppo elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz;
serbatoio autoclave verticale a membrana da 500Lt, completo di pressostati.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
AREA TECNICA 4 1,00 80,000 80,00

SOMMANO mese 80,00 192,75 15 4́20,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

1023 IMPIANTI ANTINCENDIO
SIC.03.03.01 SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO
5 CILINDRICO

Con botola di ispezione, piedi di appoggio, prese filettate, capacità 5000 litri,
dimensioni appross ... dichiarazioni dell'installatore;
- l'allontanamento a fine fase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 69,32 5 5́45,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1024 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 21́ 492 1́61,60

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per campo base 10,00

SOMMANO cad 10,00 22,00 220,00

1025 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per campo base 10,00 80,000 800,00

SOMMANO cad 800,00 4,00 3 2́00,00

1026 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per campo base 2,00

SOMMANO cad 2,00 119,90 239,80

1027 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Per campo base 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 26,10 4 1́76,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1028 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
Per campo base 3,00

SOMMANO cad 3,00 93,20 279,60

1029 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
Per campo base 3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

1030 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
Per campo base 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 2,00 21́ 500 9́37,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1031 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
Per campo base 2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

1032 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
Per campo base 2,00 2440,000 4 8́80,00

SOMMANO gg 4 8́80,00 0,30 1́ 464,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1033 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

1034 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 48,00

SOMMANO cad 48,00 5,38 258,24

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1035 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 20,22 202,20

1036 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 21́ 505 0́51,84

1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 80,000 800,00

SOMMANO cad 800,00 4,29 3 4́32,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1037 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi Campo Base  *(par.ug.=44380-4021-2899-1114-1669) 34677,00 0,200 6 9́35,40

SOMMANO m3 6 9́35,40 28,70 199 0́45,98

1038 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 34677,00 0,100 3 4́67,70

SOMMANO m3 3 4́67,70 147,89 512 8́38,15

1039 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 34677,00 0,050 1́ 733,85

SOMMANO m3 1́ 733,85 166,38 288 4́77,96

1040 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI area tecnica 4 12,00

SOMMANO cad 12,00 1́ 267,81 15 2́13,72

1041 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 456,35 2 7́38,10

1042 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 206,51 1́ 239,06

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 22 5́28 0́36,81
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R I P O R T O 22 5́28 0́36,81

1043 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
CAMPO BASE 6,00

SOMMANO cad 6,00 168,71 1́ 012,26

SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

1044 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
1.1.a Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere ... di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo del serbatoio
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

1,00

SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00

1045 SERBATOI FUORI TERRA
SIC.01.06.00 in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.
1.1.b Sono compresi:

- l' uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un' ordinata gestione del
cantiere ... lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l' utilizzo
temporaneo del serbatoio
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 60,00 4 8́00,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

1046 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

AT - AREA TECNICA 5  (SpCat 9)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1047 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
(lung.=295+273) 568,00 2,000 1́ 136,00

SOMMANO m² 1́ 136,00 3,94 4 4́75,84

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 22 5́43 9́70,91
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R I P O R T O 22 5́43 9́70,91

1048 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

568,00 2,000 80,000 90 8́80,00

SOMMANO m² 90 8́80,00 0,32 29 0́81,60

1049 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 5,50 66,00

1050 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 6,00 80,000 2,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,62 595,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1051 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,67 12,67

1052 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

1,00

SOMMANO cad 1,00 3,60 3,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1053 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 2,00 2,50 10,000 50,00
Piattaforma per: Bagni 2,50 5,000 12,50
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25
Piattaforma per: Guardiola 3,60 3,800 13,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 96,43 22 5́73 7́29,98
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R I P O R T O 96,43 22 5́73 7́29,98

SOMMANO m² 96,43 34,14 3 2́92,12

1054 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 284,40 2 2́75,20

1055 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici 2,00 4,00 80,000 640,00

SOMMANO cad 640,00 113,20 72 4́48,00

1056 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 277,70 2 2́21,60

1057 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici 2,00 4,00 80,000 640,00

SOMMANO cad 640,00 18,83 12 0́51,20

1058 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 525,57 525,57

1059 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 79,40 6 3́52,00

1060 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 22 6́72 8́95,67
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R I P O R T O 22 6́72 8́95,67

Modulo infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́59,14 2 1́59,14

1061 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 59,40 4 7́52,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1062 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

1063 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,00 320,00

1064 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,90 119,90

1065 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,10 2 0́88,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1066 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
AREA TECNICA 0 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 22 6́82 3́56,71
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R I P O R T O 1,00 22 6́82 3́56,71

SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20

1067 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1068 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1069 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

1070 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
AREA TECNICA 0 1,00 2440,000 2 4́40,00

SOMMANO gg 2 4́40,00 0,30 732,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1071 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

1072 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 22 6́85 3́83,51
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R I P O R T O 22 6́85 3́83,51

Per impianto messa a terra cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,38 10,76

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1073 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna AREA TECNICA 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,22 40,44

1074 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Perviabilità interna AREA TECNICA 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,29 686,40

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1075 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi    *(par.ug.=6450-551-190) 5709,00 0,200 1́ 141,80

SOMMANO m3 1́ 141,80 28,70 32 7́69,66

1076 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi 5709,00 0,100 570,90

SOMMANO m3 570,90 147,89 84 4́30,40

1077 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi 5709,00 0,050 285,45

SOMMANO m3 285,45 166,38 47 4́93,17

1078 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI AREA TECNICA 5 6,00

SOMMANO cad 6,00 1́ 267,81 7 6́06,86

1079 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
AREA TECNICA 5 2,00

SOMMANO cad 2,00 456,35 912,70

1080 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
AREA TECNICA 5 2,00

SOMMANO cad 2,00 206,51 413,02

1081 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
AREA TECNICA 5 6,00

SOMMANO cad 6,00 168,71 1́ 012,26

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

1082 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1083 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.a

 
ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di acc ... anizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
MAGAZZINO 11,00

SOMMANO cad 11,00 128,00 1́ 408,00

1084 BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20 X
SIC.01.02.03 2,20
0.2.b ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,

ecc. Caratteristiche: Struttura di accia ... zzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza e l' igiene dei lavoratori

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
MAGAZZINO 11,00 80,000 880,00

SOMMANO cad 880,00 27,00 23 7́60,00

1085 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... ione del piano di posa e l'arredo
dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 1,00 334,30 334,30

1086 BARACCAMENTI SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO
SIC.01.02.00 IGIENICO
5.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di

spogliatoio con servizio igienico prefab ... e del piano di posa e l'arredo dello
spogliatoio che saranno valutati separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Guardiania 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 150,90 12 0́72,00

1087 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ...  lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Guardiania 1,00

SOMMANO cad 1,00 256,40 256,40

1088 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO
SIC.01.02.01 PREFABBRICATO PER ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione

per la dotazione di arredi e complementi d ... lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
GUARDIANIA 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,26 2 1́00,80

AT - AREA TECNICA 6  (SpCat 10)
SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1089 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.a

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  per tutta la durata del
cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

260,00 2,000 520,00

SOMMANO m² 520,00 3,94 2 0́48,80

1090 BARACCAMENTI RECINZIONI RECINZIONE IN RETE
SIC.01.03.00 ELETTROSALDATA
5.b

 
Formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza

minima, misurata dal piano di calpestio, par ...  tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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260,00 2,000 80,000 41́ 600,00

SOMMANO m² 41́ 600,00 0,32 13 3́12,00

1091 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.a all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ... per dare l' opera

finita a regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

1,00 6,00 2,000 12,00

SOMMANO mq 12,00 5,50 66,00

1092 DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE
SIC.01.03.01 formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti
5.1.b all' aperto di altezza minima, misurata dal piano di ca ...  dare l' opera finita a

regola d' arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere
PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00 6,00 80,000 2,000 960,00

SOMMANO mq 960,00 0,62 595,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1093 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.2.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al f ...  durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- IN MATERIALE PLASTICO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 12,67 12,67

1094 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 in materiale plastico rettangolare, da impiegare all' interno e all' esterno del
5.2.b cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al ... intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

 
- IN MATERIALE PLASTICO
- DIMENSIONI CM 50X70

1,00

SOMMANO cad 1,00 3,60 3,60

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1095 PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI/DEPOSITO
SIC.01.02.00 Costituita da travetti in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
1.a sovrastante tavolato spessore cm 5.

- IN LEGNO
Piattaforma per: Ufficio (Personale tecnico Direzione Lavori) 2,50 10,000 25,00
Piattaforma per: Bagni 2,50 5,000 12,50
Piattaforma per: Infermeria  (Infermeria +servizio igienico) 2,50 8,100 20,25

SOMMANO m² 57,75 34,14 1́ 971,59

1096 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01 Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di
5.a ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...

osizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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Uffici DL 2,00

SOMMANO cad 2,00 284,40 568,80

1097 BARACCAMENTI UFFICIO PREFABBRICATO
SIC.01.02.01

 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere,

5.b di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime 510x240x240 ...
izione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati
separatamente.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 113,20 18 1́12,00

1098 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.a

 
Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi d ... o e lo scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Uffici DL 2,00

SOMMANO cad 2,00 277,70 555,40

1099 BARACCAMENTI SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER
SIC.01.02.02 ARREDO
0.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la

dotazione minima di arredi e complementi da ... o scarico, ogni genere di
trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Uffici DL 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 18,83 3 0́12,80

1100 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.a riscaldamento, collegamento a fognatura es ... i cantiere (dimensioni cm 240

x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 525,57 525,57

1101 Elemento prefabbricato contenente due wc a vaso o alla turca, due piatti
PA.SIC.S1.0 doccia, due lavandini a canale a due rubinetti cadauno, boyler e
1.2.19.b riscaldamento, collegamento a fognatura es ... lettrica di cantiere (dimensioni

cm 240 x 415 x 240 h), massimo 20 lavoratori.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 79,40 6 3́52,00

1102 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.a Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica
(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00

SOMMANO cad 1,00 2 1́59,14 2 1́59,14

1103 BARACCAMENTI
SIC.01.02.02 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO INFERMERIA
3.b Con due letti e dotazione di lenzuola, cuscini, coperte, con lavabo, wc,

riscaldamento elettrico, collegamento idrico, alla fognatura e alla rete elettrica

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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(dimensioni cm 240 x 715 x 240 h).
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Modulo infermeria 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 59,40 4 7́52,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1104 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 22,00 22,00

1105 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 4,00 320,00

1106 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... ne tramite valvola

di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,90 119,90

1107 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 50 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.3.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
AREA TECNICA 0 1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 26,10 2 0́88,00

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1108 PACCO DI MEDICAZIONE
SIC.04.05.00 secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l' uso per la durata della
1 fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire

...  del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l' igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 93,20 93,20

1109 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1110 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1111 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
AREA TECNICA 0 1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

1112 BARELLA PIEGHEVOLE
SIC.04.05.02 sono compresi: - l' uso per la durata della fase che prevede la presenza in
0.a cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento

assicu ... e del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l' igiene dei
lavoratori
- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
AREA TECNICA 0 1,00 2440,000 2 4́40,00

SOMMANO gg 2 4́40,00 0,30 732,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1113 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A

1,00 80,000 80,00

SOMMANO cad 80,00 22,16 1́ 772,80

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

1114 COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
SIC.03.01.02

 
- AI DISPERSORI TONDI

0.b mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm
Per impianto messa a terra cantiere 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,38 10,76

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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1115 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.a scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... l' efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Per viabilità interna AREA TECNICA 2,00

SOMMANO cad 2,00 20,22 40,44

1116 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
1.1.b scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito n ... efficienza; - l' accatastamento; - l'
allontanamento a fine lavoro
LATO/DIAMETRO CM 60
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Perviabilità interna AREA TECNICA 2,00 80,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,29 686,40

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1117 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PA.SIC.D.01 Con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale
.001.c aggiunta di acqua, la compattazione con idonei rull ...  una lavoro a perfetta

regola d'arte misurato in opera dopo il costipamento.
- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 0   *(par.ug.=1950-920-318) 712,00 0,200 142,40

SOMMANO m3 142,40 28,70 4 0́86,88

1118 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
PA.SIC.D.01 Provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
.005.a costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione  ... llo

compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.PER METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi AREA TECNICA 0 712,00 0,100 71,20

SOMMANO m3 71,20 147,89 10 5́29,77

1119 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
PA.SIC.D.01 (BINDER)
.017.a Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder,

provvisto di marchiatura CE, secondo le presc ...  con valore di Palla e Anello
compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm PER
METRO CUBO COMPATTATO.
Viabilità e parcheggi Campo Base 712,00 0,050 35,60

SOMMANO m3 35,60 166,38 5 9́23,13

1120 CONDIZIONATORE D'AMBIENTE A POMPA DI CALORE
PA.SIC.13.3 MONOSPLIT CON INVERTER, TIPO IN VISTA A PARETE.
0.083.001 Condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria

e compressore ... ra unità interna ed unità esterna non inferiore a: L (m).
Pompa di calore con PF = 2,6 - PR = 3,5 - PA = 0,55 - L = 20.
BRACCAMENTI AREA TECNICA 0 2,00

SOMMANO cad 2,00 1́ 267,81 2 5́35,62

1121 PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA CON CORPO IN
PA.SIC.15.0 PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO,  IN CLASSE II DI ISOLAMENTO.
8.311.005 Proiettore per esterni realizzato in pressofusione di alluminio, riflett ... orre

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 22 9́89 6́23,95
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per dare l’opera finita. Con lampada a ioduri metallici con bruciatore
ceramico 250W attacco G12 - ottica stradale.
AREA TECNICA 0 2,00

SOMMANO cad 2,00 456,35 912,70

1122 PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO.  Palo
PA.SIC.15.0 rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm
8.320.006 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno  ... ita. E' escluso il

basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 6000 - Hi = mm 800 -
Db = mm 114 - Dt = mm 60.
AREA TECNICA 0 2,00

SOMMANO cad 2,00 206,51 413,02

1123 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PA.SIC.15.0 PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
8.0392 di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm

... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
l'opera finita a perfetta regola dell’arte.
AREA TECNICA 0 2,00

SOMMANO cad 2,00 168,71 337,42

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

1124 MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA
SIC.03.10.03 TRASPORTABILE
0 Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo.

Potenza fino a 10 kw.
Costo di esercizio.

800,00

SOMMANO h 800,00 6,87 5 4́96,00

GN.01 - GALLERIA NATURALE  IN DX  DALLA Pk 4+700,00
ALLA  Pk 6+350,00  (SpCat 102)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1125 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 4,00

SOMMANO cad 4,00 289,00 1́ 156,00

1126 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 4,00 18,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 70,30 5 0́61,60

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1127 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A
Lavorazioni in galleria 2,00 18,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 22,16 797,76

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

1128 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.00 Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
1.a connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro

... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA

DURATA DEI LAVORI
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 362,00 724,00

1129 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER  IMPIANTO DI
SIC.03.01.00 MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI  COPERCHIO CARRABILE
5 Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da

cm 30x30.
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

1130 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00

 
In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per

1.1.a la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...
ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

1131 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00 In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per
1.1.b la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...

re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Galleria 2,00 18,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 60,00 2 1́60,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1132 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 0́07 1́05,25
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Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1133 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1134 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1135 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori
2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

1136 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

26,00 18,000 468,00

SOMMANO cad 468,00 0,34 159,12

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1137 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 18,000 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 1,72 61,92

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 0́07 7́98,47
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1138 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 6,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 13,56 162,72

1139 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

1140 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 18,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 19,74 710,64

1141 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

1142 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 18,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 4,00 144,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1143 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
PA.SIC.P.03. FTG10M1 - FTG10OM1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione
009.02 Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Area di cantiere
- Impianto Galleria
ml. 1650,00 1́ 650,00
- Illuminazione Galleria
ml 1650,00 1́ 650,00

SOMMANO ml 3 3́00,00 3,88 12 8́04,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 0́21́ 833,03
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SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1144 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori
Galleria 2,00 1650,00 18,000 59 4́00,00

SOMMANO m² 59 4́00,00 9,50 564 3́00,00

1145 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori e minori

1650,00 18,000 5,000 148 5́00,00

SOMMANO mq 148 5́00,00 0,85 126 2́25,00

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

1146 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI
SIC.01.07.08 SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
0 Fornitura e installazione.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́68,72 5 1́37,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

1147 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX
SIC.03.03.04 IAD IIC T4
0 Nolo per ogni mese o frazione.

Misuratori di gas
Uno per fronte di scavo 2,00 18,000 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 24,10 867,60

SIC.03.05 - Impianto evacuazione dei fumi  (SbCat 18)

1148 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.a Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Elettroventilatore - Installazione
Uno per imbocco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 881,84 1́ 763,68

1149 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.b Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 7́20 1́26,75
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Uno per imbocco 2,00 18,000 36,00

SOMMANO mesi 36,00 16,00 576,00

1150 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.a Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà
dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI
SOSPENSIONE
Condotta - Installazione
Uno per imbocco 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 680,90 13 4́47,20

1151 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.b Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Condotta - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 4,00 18,000 144,00

SOMMANO mesi 144,00 46,14 6 6́44,16

AP.02 - CORPO STRADALE IN SX  DALLA Pk 1+244,00 ALLA  Pk
3+280,00  (SpCat 12)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1152 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 6,00

SOMMANO cad 6,00 289,00 1́ 734,00

1153 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 70,30 843,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1154 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 2000,00 4 0́00,00

SOMMANO m² 4 0́00,00 6,00 24 0́00,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 7́67 3́71,71
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SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1155 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1156 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1157 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1158 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1159 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1160 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80,00 23 7́69 3́03,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,00 23 7́69 3́03,55

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1161 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1162 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1163 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1164 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1165 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 7́76 2́80,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 7́76 2́80,17

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1166 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

20,00 8,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,12 659,20

1167 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1168 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

6,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1169 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

80,00 2,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 0,25 40,00

AP.03 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 3+940,00 ALLA  Pk
4+588,23  (SpCat 13)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1170 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1171 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 7́78 1́24,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 7́78 1́24,17

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1172 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 648,00 1́ 296,00

SOMMANO m² 1́ 296,00 6,00 7 7́76,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1173 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1174 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1175 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1176 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16,00 23 7́87 0́38,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 23 7́87 0́38,97

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1177 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1178 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1179 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1180 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1181 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1182 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 7́95 0́27,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 7́95 0́27,87

SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1183 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1184 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1185 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1186 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1187 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 7́95 4́87,98
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R I P O R T O 23 7́95 4́87,98

VS.10 - DEVIAZIONE COLLESTRADA e PISTA CICLABILE
DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+588,40  (SpCat 31)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1188 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1189 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1190 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 648,00 1́ 296,00

SOMMANO m² 1́ 296,00 6,00 7 7́76,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1191 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1192 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1193 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́04 6́14,78
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R I P O R T O 23 8́04 6́14,78

lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1194 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1195 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1196 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1197 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1198 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́12 9́42,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 8́12 9́42,14

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1199 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1200 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1201 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1202 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1203 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1204 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́13 3́49,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 8́13 3́49,72

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1205 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

VS.11 - ROTATORIA COLLESTRADA ALLA Pk 0+588,40  (SpCat
32)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1206 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1207 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1208 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 648,00 1́ 296,00

SOMMANO m² 1́ 296,00 6,00 7 7́76,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1209 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 23 8́22 0́64,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 23 8́22 0́64,99

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1210 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1211 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1212 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1213 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1214 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1215 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́25 8́56,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 8́25 8́56,03

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1216 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1217 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1218 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1219 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1220 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20,00 23 8́31́ 160,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 23 8́31́ 160,67

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1221 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1222 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1223 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

SV.01 - SVINCOLO E45 MADONNA DEL PIANO DALLA Pk 0+
078,00 ALLA Pk 0+722,00  (SpCat 33)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1224 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1225 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1226 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́32 2́30,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 8́32 2́30,80

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
2,00 648,00 1́ 296,00

SOMMANO m² 1́ 296,00 6,00 7 7́76,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1227 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1228 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1229 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1230 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1231 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́41́ 938,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 8́41́ 938,64

1232 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1233 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1234 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1235 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1236 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1237 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́48 9́08,38
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 8́48 9́08,38

5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1238 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1239 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1240 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1241 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

SV.02 - SVINCOLO IMMISSIONE IN DX MdP DALLA Pk 0,000
ALLA Pk 0+611,66  (SpCat 34)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1242 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 23 8́49 3́13,41
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 23 8́49 3́13,41

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1243 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1244 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 648,00 1́ 296,00

SOMMANO m² 1́ 296,00 6,00 7 7́76,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1245 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1246 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1247 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1248 COORDINAMENTO ASSEMBLEE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́58 8́06,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 8́58 8́06,21

SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1249 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1250 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1251 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1252 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1253 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 23 8́66 7́67,57

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1254 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1255 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1256 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1257 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1258 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1259 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́67 2́40,22
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R I P O R T O 23 8́67 2́40,22

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

AP.04 - CORPO STRADALE IN SX  DALLA Pk 3+940,00 ALLA  Pk
4+607,28  (SpCat 14)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1260 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1261 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1262 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 648,00 1́ 296,00

SOMMANO m² 1́ 296,00 6,00 7 7́76,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1263 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1264 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 23 8́76 3́82,02

1265 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1266 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1267 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1268 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1269 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1270 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 23 8́79 6́91,78

040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1271 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1272 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1273 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1274 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1275 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́85 1́16,96
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R I P O R T O 23 8́85 1́16,96

1276 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1277 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

AP.05 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 6+830,65 ALLA  Pk
6+886,00  (SpCat 15)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1278 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1279 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1280 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1281 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́86 4́87,23
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5.b legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1282 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1283 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1284 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1285 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1286 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́88 3́82,75
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SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1287 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1288 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1289 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1290 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1291 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1292 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́89 7́63,46
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5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1293 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1294 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1295 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

VS.03 - SECONDARIA 2 IN DX  DALLA Pk 0+118,50 ALLA Pk 0+
145,95  (SpCat 24)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1296 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1297 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́90 4́05,18
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SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1298 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1299 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1300 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1301 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1302 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́91́ 822,54
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1303 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1304 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1305 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1306 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1307 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1308 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́94 2́90,59
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1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1309 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1310 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1311 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1312 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1313 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

VS.05 - SECONDARIA 3 IN DX  DALLA Pk 0+138,00 ALLA Pk 0+
153,20  (SpCat 26)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́94 4́72,93
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1314 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1315 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1316 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1317 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1318 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1319 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́96 1́91,93
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SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1320 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1321 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1322 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1323 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1324 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1325 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́98 9́14,77
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0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1326 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1327 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1328 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1329 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1330 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 8́99 1́05,88
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1331 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.11 - RAMPA USCITA  SUD-EST COLESTRADA  -  DALLA Pk
0+379,20 ALLA Pk  0+458,00  (SpCat 43)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1332 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1333 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1334 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1335 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1336 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́00 6́21,08
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presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1337 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1338 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1339 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1340 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1341 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́02 2́98,32
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SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1342 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1343 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1344 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1345 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1346 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1347 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́03 6́97,91
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durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1348 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1349 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.13 - RAMPA IMM. SS75 OVEST -  DALLA Pk  0+103,87 ALLA Pk
0+147,43  (SpCat 45)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1350 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1351 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1352 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 44,00 88,00

SOMMANO m² 88,00 6,00 528,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́04 8́47,03
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 9́04 8́47,03

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1353 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1354 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1355 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1356 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1357 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1358 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 40,00 23 9́05 8́12,95



pag. 240

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 23 9́05 8́12,95

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1359 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1360 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1361 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1362 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1363 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 5,00 23 9́08 0́26,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 23 9́08 0́26,21

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1364 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1365 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1366 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1367 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

AP.07 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 7+215,50 ALLA  Pk
7+695,12  (SpCat 17)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1368 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1369 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́08 7́72,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 9́08 7́72,78

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1370 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 480,00 960,00

SOMMANO m² 960,00 6,00 5 7́60,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1371 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1372 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1373 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1374 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 16,00 23 9́15 6́71,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16,00 23 9́15 6́71,58

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1375 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1376 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1377 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1378 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1379 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1380 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́23 6́60,48
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TARIFFA
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R I P O R T O 23 9́23 6́60,48

0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1381 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1382 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1383 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1384 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1385 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́24 1́20,59
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R I P O R T O 23 9́24 1́20,59

AP.06 - CORPO STRADALE IN SX  DALLA Pk 6+819,85 ALLA  Pk
6+864,12  (SpCat 16)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1386 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1387 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1388 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 56,00 112,00

SOMMANO m² 112,00 6,00 672,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1389 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1390 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1391 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́25 6́08,59
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R I P O R T O 23 9́25 6́08,59

lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1392 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1393 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1394 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1395 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1396 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́28 5́14,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 9́28 5́14,43

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1397 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1398 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1399 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1400 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1401 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1402 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́28 6́83,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 9́28 6́83,85

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1403 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

AP.10 - CORPO STRADALE SS75  DEVIAZIONE DALLA Pk 0+
150,000 ALLA  Pk 1+187,59  (SpCat 20)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1404 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1405 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1406 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 1037,00 2 0́74,00

SOMMANO m² 2 0́74,00 6,00 12 4́44,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1407 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 23 9́42 0́13,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 23 9́42 0́13,74

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1408 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1409 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1410 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1411 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1412 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1413 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́45 8́04,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 9́45 8́04,78

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1414 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1415 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1416 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1417 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1418 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20,00 23 9́51́ 109,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 23 9́51́ 109,42

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1419 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1420 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1421 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

AP.08 - CORPO STRADALE IN SX  DALLA Pk 7+215,50 ALLA  Pk
7+695,12  (SpCat 18)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1422 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1423 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1424 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́52 1́79,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 9́52 1́79,55

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
2,00 480,00 960,00

SOMMANO m² 960,00 6,00 5 7́60,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1425 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1426 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1427 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1428 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1429 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́59 8́71,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23 9́59 8́71,39

1430 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1431 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1432 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1433 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1434 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1435 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́66 8́41,13
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R I P O R T O 23 9́66 8́41,13

5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1436 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1437 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1438 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1439 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

AP.09 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO E45 DALLA Pk 1+
272,21 ALLA  Pk 1+586,12  (SpCat 19)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1440 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 23 9́67 2́46,16
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R I P O R T O 2,00 23 9́67 2́46,16

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1441 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1442 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 480,00 960,00

SOMMANO m² 960,00 6,00 5 7́60,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1443 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1444 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1445 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1446 COORDINAMENTO ASSEMBLEE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́74 7́22,96
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R I P O R T O 23 9́74 7́22,96

SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1447 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1448 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1449 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1450 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1451 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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R I P O R T O 23 9́82 6́84,32

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1452 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1453 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1454 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1455 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1456 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1457 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́83 1́56,97
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Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

CM.01 - COMPLANARE  DALLA Pk 1+002,46 ALLA Pk 1+244,00
(SpCat 21)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1458 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1459 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1460 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 240,00 480,00

SOMMANO m² 480,00 6,00 2 8́80,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1461 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1462 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́87 4́02,77
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1463 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1464 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1465 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1466 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1467 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1468 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1469 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1470 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1471 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1472 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1473 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́96 1́37,71
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1474 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1475 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

VS.01 - SECONDARIA 1 IN DX  DALLA Pk 0+342,80 ALLA Pk 0+
549,46  (SpCat 22)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1476 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1477 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1478 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 207,00 414,00

SOMMANO m² 414,00 6,00 2 4́84,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1479 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́99 5́60,98
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5.b legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1480 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1481 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1482 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1483 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1484 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́03 3́52,02
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SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1485 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1486 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1487 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1488 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1489 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1490 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́08 6́56,66
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5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1491 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1492 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1493 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

VS.02 - SECONDARIA 1 IN SX  DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+
301,50  (SpCat 23)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1494 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1495 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́09 7́26,79
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SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1496 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 301,00 602,00

SOMMANO m² 602,00 6,00 3 6́12,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1497 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1498 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1499 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1500 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́14 7́33,51
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1501 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1502 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1503 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1504 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1505 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1506 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́22 1́85,29
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2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1507 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1508 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1509 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1510 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1511 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

VS.04 - SECONDARIA 2 IN SX  DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+
086,50  (SpCat 25)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́22 6́45,40
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1512 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1513 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1514 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 86,00 172,00

SOMMANO m² 172,00 6,00 1́ 032,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1515 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1516 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1517 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́24 6́76,40
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SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1518 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1519 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1520 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1521 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1522 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1523 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́27 3́99,24
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0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1524 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1525 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1526 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1527 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1528 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́27 5́90,35
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1529 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

VS.06 - SECONDARIA 3 IN SX  DALLA Pk 0+003,30 ALLA Pk 0+
106,50  (SpCat 27)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1530 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1531 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1532 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 103,00 206,00

SOMMANO m² 206,00 6,00 1́ 236,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1533 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1534 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́29 6́21,55
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presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1535 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1536 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1537 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1538 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1539 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́31́ 298,79
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SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1540 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1541 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1542 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1543 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1544 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1545 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́32 6́98,38



pag. 274

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 0́32 6́98,38

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1546 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1547 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

VS.07 - SECONDARIA ALLA Pk 3+940,00  (SpCat 28)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1548 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 6,00

SOMMANO cad 6,00 289,00 1́ 734,00

1549 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 70,30 843,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1550 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 2000,00 4 0́00,00

SOMMANO m² 4 0́00,00 6,00 24 0́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́59 3́26,90
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 0́59 3́26,90

4)
SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1551 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1552 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1553 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1554 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1555 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1556 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́63 1́17,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 0́63 1́17,94

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1557 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1558 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1559 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1560 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1561 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́68 6́23,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 0́68 6́23,56

1562 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

20,00 8,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,12 659,20

1563 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1564 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

6,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1565 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

80,00 2,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 0,25 40,00

VS.08 - SECONDARIA 4 DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+325,43
(SpCat 29)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1566 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1567 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 4,00 24 0́70 0́79,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 24 0́70 0́79,36

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1568 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 325,00 650,00

SOMMANO m² 650,00 6,00 3 9́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1569 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1570 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1571 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1572 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́75 6́55,28
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R I P O R T O 24 0́75 6́55,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1573 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1574 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1575 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1576 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1577 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1578 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́83 1́07,06
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R I P O R T O 24 0́83 1́07,06

- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1579 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1580 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1581 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1582 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1583 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

VS.09 - PEDONALE COLLESTRADA ALLA Pk 6+815,00  (SpCat 30)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 0́83 5́67,17
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R I P O R T O 24 0́83 5́67,17

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1584 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 6,00

SOMMANO cad 6,00 289,00 1́ 734,00

1585 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 70,30 843,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1586 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 2000,00 4 0́00,00

SOMMANO m² 4 0́00,00 6,00 24 0́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1587 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1588 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1589 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 24 1́10 6́36,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 24 1́10 6́36,37

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1590 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1591 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1592 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1593 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 2,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,72 17,20

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1594 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́18 9́70,61
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R I P O R T O 24 1́18 9́70,61

1595 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1596 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1597 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

20,00

SOMMANO cad 20,00 19,41 388,20

1598 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

20,00 8,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 4,12 659,20

1599 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1600 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

6,00

SOMMANO cad 6,00 21,69 130,14

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́20 2́79,23
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R I P O R T O 24 1́20 2́79,23

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1601 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

80,00 2,000 160,00

SOMMANO cad 160,00 0,25 40,00

SV.03 - SVINCOLO USCITA  IN SX MdP DALLA Pk +0+005,00
ALLA Pk 0+402,70  (SpCat 35)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1602 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1603 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1604 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 397,00 794,00

SOMMANO m² 794,00 6,00 4 7́64,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1605 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1606 TROUSSE LEVA SCHEGGE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́26 3́82,43
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R I P O R T O 24 1́26 3́82,43

SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1607 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1608 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1609 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1610 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1611 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́29 7́43,79
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R I P O R T O 24 1́29 7́43,79

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1612 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1613 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1614 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1615 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1616 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1617 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́35 1́20,51
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R I P O R T O 24 1́35 1́20,51

SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1618 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1619 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

SV.04 - RACCORDO IN SX SS E45 - DALLA Pk +0+615,247 ALLA Pk
0+722,00  (SpCat 36)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1620 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1621 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1622 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 107,00 214,00

SOMMANO m² 214,00 6,00 1́ 284,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́37 1́03,24
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R I P O R T O 24 1́37 1́03,24

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1623 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1624 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1625 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1626 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1627 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1628 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 40,00 24 1́38 0́69,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 24 1́38 0́69,16

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1629 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1630 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1631 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1632 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1633 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́40 2́82,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 1́40 2́82,42

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1634 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1635 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1636 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1637 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.08 - RAMPA USCITA SS75 OVEST -  DALLA Pk  0+111,84 ALLA
Pk  0+218,88  (SpCat 40)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1638 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1639 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́40 7́39,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 1́40 7́39,99

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1640 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 103,00 206,00

SOMMANO m² 206,00 6,00 1́ 236,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1641 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1642 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1643 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1644 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 8,00 24 1́42 6́85,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 24 1́42 6́85,99

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1645 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1646 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1647 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1648 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1649 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1650 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́45 4́22,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 1́45 4́22,60

SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1651 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1652 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1653 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1654 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1655 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́45 6́04,94
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R I P O R T O 24 1́45 6́04,94

SV.07 - RAMPA BIDIREZIONALE COLLESTRADA - DALLA Pk  0+
000,00 ALLA Pk 0+083,65  (SpCat 39)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1656 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1657 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1658 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 83,00 166,00

SOMMANO m² 166,00 6,00 996,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1659 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1660 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1661 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́47 4́16,94
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R I P O R T O 24 1́47 4́16,94

lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1662 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1663 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1664 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1665 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1666 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́50 3́22,78
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R I P O R T O 24 1́50 3́22,78

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1667 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1668 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1669 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1670 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1671 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1672 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́50 4́92,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 1́50 4́92,20

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1673 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.06 - RAMPA USCITA SS75 EST - DALLA Pk  0+000,00 ALLA Pk
0+225,00  (SpCat 38)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1674 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1675 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1676 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 225,00 450,00

SOMMANO m² 450,00 6,00 2 7́00,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1677 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 24 1́54 0́78,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 24 1́54 0́78,09

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1678 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1679 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1680 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1681 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1682 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1683 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́57 8́69,13
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 1́57 8́69,13

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1684 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1685 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1686 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1687 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1688 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 20,00 24 1́63 1́73,77
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 24 1́63 1́73,77

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1689 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1690 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1691 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

SV.05 - RAMPA CAPPIO EST COLLESTRADA - DALLA Pk  0+
050,00 ALLA Pk 1+100,00  (SpCat 37)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1692 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1693 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1694 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́63 9́54,90
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R I P O R T O 24 1́63 9́54,90

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
2,00 60,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1695 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1696 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1697 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1698 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1699 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́65 6́40,82
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 24 1́65 6́40,82

1700 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1701 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1702 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1703 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1704 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1705 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́67 8́54,08
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R I P O R T O 24 1́67 8́54,08

5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1706 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1707 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1708 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1709 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.09 - RAMPA BIDIREZIONALE COLLESTRADA -  DALLA Pk
0+247,55 ALLA Pk  0+464,50  (SpCat 41)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1710 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 24 1́68 0́22,65
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 24 1́68 0́22,65

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1711 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1712 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 217,00 434,00

SOMMANO m² 434,00 6,00 2 6́04,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1713 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1714 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1715 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1716 COORDINAMENTO ASSEMBLEE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́71́ 625,65
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 1́71́ 625,65

SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1717 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1718 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1719 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1720 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1721 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́74 3́48,49
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R I P O R T O 24 1́74 3́48,49

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1722 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1723 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1724 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1725 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1726 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1727 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́74 5́39,60
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R I P O R T O 24 1́74 5́39,60

Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.10 - RAMPA IMMISSIONE NORD COLLESTRADA  -  DALLA
Pk  0+054,07 ALLA Pk  0+245,00  (SpCat 42)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1728 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1729 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1730 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 191,00 382,00

SOMMANO m² 382,00 6,00 2 2́92,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1731 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1732 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́77 6́52,60
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R I P O R T O 24 1́77 6́52,60

1733 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1734 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1735 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1736 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1737 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1738 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́79 3́04,04
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040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1739 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1740 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1741 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1742 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1743 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́80 7́27,86
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1744 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1745 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.12 - RAMPA USCITA  NORD COLLESTRADA  -  DALLA Pk  0+
114,61 ALLA Pk  0+208,06  (SpCat 44)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1746 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1747 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1748 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 94,00 188,00

SOMMANO m² 188,00 6,00 1́ 128,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1749 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́82 4́52,75
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5.b legge.
Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1750 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1751 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1752 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1753 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1754 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́84 3́48,27
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SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1755 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1756 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1757 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1758 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1759 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1760 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́85 7́28,98
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5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1761 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1762 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1763 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.14 - RAMPA CAPPIO OVEST COLLESTRADA -  DALLA Pk  0+
122,10  ALLA Pk  0+281,94  (SpCat 46)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1764 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1765 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́86 3́70,70
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SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1766 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 159,00 318,00

SOMMANO m² 318,00 6,00 1́ 908,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1767 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1768 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1769 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1770 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́88 9́76,06
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1771 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1772 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1773 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1774 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1775 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1776 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́91́ 444,11
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1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1777 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1778 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1779 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1780 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1781 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.15 - RAMPA USCITA SUD-OVEST COLLESTRADA -  DALLA
Pk  0+748,85  ALLA Pk  0+903,60  (SpCat 47)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́91́ 626,45
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1782 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1783 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1784 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 155,00 310,00

SOMMANO m² 310,00 6,00 1́ 860,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1785 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1786 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1787 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́94 4́85,45
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R I P O R T O 24 1́94 4́85,45

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1788 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1789 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1790 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1791 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1792 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1793 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́97 2́08,29
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0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1794 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1795 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1796 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1797 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1798 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́97 3́99,40
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1799 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.16 - RAMPA USCITA SUD-EST -  DALLA Pk  0+142,00  ALLA Pk
0+278,75  (SpCat 48)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1800 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1801 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1802 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 136,00 272,00

SOMMANO m² 272,00 6,00 1́ 632,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1803 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1804 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 1́99 8́26,60
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R I P O R T O 24 1́99 8́26,60

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1805 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1806 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1807 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 8,00

SOMMANO h 8,00 33,57 268,56

1808 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1809 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1,72 1,72

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́01́ 503,84
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SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI
EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1810 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 1,00 4,00 20,000 80,00

SOMMANO h 80,00 15,68 1́ 254,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1811 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1812 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

1,00

SOMMANO m² 1,00 13,77 13,77

1813 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 19,41 97,05

1814 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

5,00

SOMMANO cad 5,00 4,12 20,60

1815 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́02 9́03,43
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durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

1,00

SOMMANO cad 1,00 24,23 24,23

1816 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1817 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

20,00

SOMMANO cad 20,00 0,25 5,00

SV.17 - RAMPA USCITA SUD-OVEST -  DALLA Pk  0+000,00  ALLA
Pk  0+421,18  (SpCat 49)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1818 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1819 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1820 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 421,00 842,00

SOMMANO m² 842,00 6,00 5 0́52,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́08 8́65,55
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SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1821 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

2,00

SOMMANO cad 2,00 220,00 440,00

1822 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,80 51,60

1823 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 183,00 366,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1824 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1825 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 4,00 2,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 33,57 537,12

1826 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 80,00 24 2́10 7́97,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,00 24 2́10 7́97,39

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1827 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

3,00 2,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1828 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 20,000 2,000 320,00

SOMMANO h 320,00 15,68 5 0́17,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1829 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1830 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO m² 4,00 13,77 55,08

1831 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

10,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10,00 24 2́17 7́67,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 24 2́17 7́67,13

SOMMANO cad 10,00 19,41 194,10

1832 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

10,00 2,000 20,00

SOMMANO cad 20,00 4,12 82,40

1833 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,23 48,46

1834 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 21,69 65,07

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1835 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

30,00 2,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 0,25 15,00

ST.02 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  2+860,00  (SpCat 51)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1836 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 20,00 7,600 304,00

SOMMANO m² 304,00 9,50 2 8́88,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́21́ 060,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 2́21́ 060,16

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1837 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1838 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1839 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 6,00 240,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1840 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1841 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1842 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 24 2́21́ 975,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 24 2́21́ 975,56

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1843 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1844 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

1845 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

1846 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 14,00 560,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1847 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

1848 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́23 3́65,84
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R I P O R T O 24 2́23 3́65,84

4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,
comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1849 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1850 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

1851 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 196,27 392,54

ST.03 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  3+190,00  (SpCat 52)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1852 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 20,00 7,600 304,00

SOMMANO m² 304,00 9,50 2 8́88,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1853 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́34 9́59,97
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R I P O R T O 24 2́34 9́59,97

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1854 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1855 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 6,00 240,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1856 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1857 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1858 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́36 0́58,37
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R I P O R T O 24 2́36 0́58,37

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1859 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1860 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

1861 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

1862 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 14,00 560,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1863 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

1864 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́37 3́19,89
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 2́37 3́19,89

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1865 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1866 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

1867 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 196,27 392,54

ST.04 - SOTTOVIA COLLESTRADA - ALLA Pk  0+185,15  (SpCat
53)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1868 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 20,00 7,600 304,00

SOMMANO m² 304,00 9,50 2 8́88,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1869 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́49 1́48,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 2́49 1́48,78

1870 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1871 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 6,00 240,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1872 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1873 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1874 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1875 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́49 9́58,18



pag. 334

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 2́49 9́58,18

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1876 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

1877 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

1878 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 14,00 560,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1879 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

1880 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́51́ 219,70
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 2́51́ 219,70

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1881 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1882 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

1883 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 196,27 392,54

ST.05 - SOTTOVIA USCITA SUD-EST -  DALLA Pk  0+278,75 ALLA
Pk  0+379,20  (SpCat 54)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1884 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 101,00 7,600 1́ 535,20

SOMMANO m² 1́ 535,20 9,50 14 5́84,40

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1885 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1886 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́74 7́44,99
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 24 2́74 7́44,99

Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1887 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 101,00 202,00

SOMMANO m² 202,00 6,00 1́ 212,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1888 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1889 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1890 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1891 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́76 6́60,67
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 24 2́76 6́60,67

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1892 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

1893 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

1894 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 14,00 560,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1895 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

1896 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1897 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́77 7́87,91
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R I P O R T O 24 2́77 7́87,91

Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1898 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

1899 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 196,27 392,54

ST.06 - SOTTOVIA ALLA 7+8139,37  (SpCat 55)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1900 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 20,00 7,600 304,00

SOMMANO m² 304,00 9,50 2 8́88,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1901 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1902 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 2,000 2,00

SOMMANO cad 2,00 70,30 140,60

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́89 7́57,40
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 2́89 7́57,40

1903 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 6,00 240,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1904 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

1905 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

1906 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1907 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1908 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́90 5́60,48
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 2́90 5́60,48

1.a
 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 2responsabili) lavoratori 2,00 2,000 4,00

SOMMANO h 4,00 33,57 134,28

1909 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00 2,000 16,00

SOMMANO h 16,00 23,24 371,84

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

1910 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

2,00 20,00 40,00

SOMMANO ml 40,00 14,00 560,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1911 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

1912 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1913 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 2,000 368,00

SOMMANO h 368,00 15,68 5 7́70,24

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 2́97 4́57,96
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R I P O R T O 24 2́97 4́57,96

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1914 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

1915 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,000 2,00

SOMMANO mese 2,00 196,27 392,54

VI.01  - VIADOTTO SV  MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+
402,70 ALLA Pk 0+615,247  (SpCat 56)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1916 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 10,80 6,500 9,000 631,80
Spalla S2 B 10,00 6,500 8,000 520,00
Pila P1 2,00 6,00 6,500 9,000 702,00
Pila P2 2,00 6,00 6,500 9,000 702,00
Pila P3 2,00 6,00 6,500 9,000 702,00
Pila P4 2,00 6,00 6,500 9,000 702,00
Pila P5 2,00 6,00 6,500 9,000 702,00
Pila P6 2,00 6,00 6,500 9,000 702,00

SOMMANO mq 5 3́63,80 0,85 4 5́59,23

VI.02  - VIADOTTO TEVERE IN DX - DALLA Pk 3+280,00 ALLA Pk
3+940,00  (SpCat 57)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1917 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 289,00 867,00

1918 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 3,00 17,000 51,00

SOMMANO cad 51,00 70,30 3 5́85,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 3́09 3́51,14
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R I P O R T O 24 3́09 3́51,14

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1919 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 660,00 1́ 320,00

SOMMANO m² 1́ 320,00 6,00 7 9́20,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1920 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

1921 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

1922 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1923 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 18,000 216,00

SOMMANO h 216,00 33,57 7 2́51,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1924 INFORMAZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 3́25 8́08,66
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R I P O R T O 24 3́25 8́08,66

SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1925 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

1926 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

660,00 660,00

SOMMANO ml 660,00 14,00 9 2́40,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1927 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 18,000 360,00

SOMMANO cadauno 360,00 1,72 619,20

1928 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 18,000 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 13,56 976,32

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1929 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 10,00 3,000 30,00
Spalla S2 B 10,00 3,000 30,00
Pila P1 2,00 9,00 3,000 54,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 114,00 24 3́38 9́06,22
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R I P O R T O 114,00 24 3́38 9́06,22

Pila P2 2,00 9,00 3,000 54,00
Pila P3 2,00 9,00 9,000 162,00
Pila P4 2,00 9,00 13,000 234,00
Pila P5 2,00 9,00 11,000 198,00
Pila P6 2,00 9,00 12,000 216,00
Pila P7 2,00 9,00 12,000 216,00
Pila P8 2,00 9,00 12,000 216,00
Pila P9 2,00 9,00 10,000 180,00

SOMMANO m² 1́ 590,00 9,50 15 1́05,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1930 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 18,000 3 3́12,00

SOMMANO h 3 3́12,00 15,68 51́ 932,16

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1931 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

1932 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,00 18,000 36,00

SOMMANO mese 36,00 196,27 7 0́65,72

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1933 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

1200,00 18,000 21́ 600,00

SOMMANO ml 21́ 600,00 3,28 70 8́48,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1934 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 4́86 3́46,21
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R I P O R T O 24 4́86 3́46,21

0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1935 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 18,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 13,77 495,72

1936 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

60,00

SOMMANO cad 60,00 19,41 1́ 164,60

1937 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

60,00 18,000 1́ 080,00

SOMMANO cad 1́ 080,00 4,12 4 4́49,60

1938 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

10,00

SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30

1939 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 4́92 8́12,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 4́92 8́12,73

1940 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

120,00 18,000 2 1́60,00

SOMMANO cad 2 1́60,00 0,25 540,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1941 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 10,00 18,000 3,000 540,00
Spalla S2 B 10,00 18,000 3,000 540,00
Pila P1 2,00 9,00 18,000 3,000 972,00
Pila P2 2,00 9,00 18,000 3,000 972,00
Pila P3 2,00 9,00 18,000 9,000 2 9́16,00
Pila P4 2,00 9,00 18,000 13,000 4 2́12,00
Pila P5 2,00 9,00 18,000 11,000 3 5́64,00
Pila P6 2,00 9,00 18,000 12,000 3 8́88,00
Pila P7 2,00 9,00 18,000 12,000 3 8́88,00
Pila P8 2,00 9,00 18,000 12,000 3 8́88,00
Pila P9 2,00 9,00 18,000 10,000 3 2́40,00

SOMMANO mq 28 6́20,00 0,85 24 3́27,00

VI.04  - VIADOTTO COLLESTRADA IN DX - DALLA Pk 6+889,87
ALLA Pk  7+213,57  (SpCat 59)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1942 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 4,00

SOMMANO cad 4,00 289,00 1́ 156,00

1943 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 4,00 9,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 70,30 2 5́30,80

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1944 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 338,00 676,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 676,00 24 5́21́ 366,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 676,00 24 5́21́ 366,53

SOMMANO m² 676,00 6,00 4 0́56,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1945 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

1946 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

1947 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1948 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 10,000 120,00

SOMMANO h 120,00 33,57 4 0́28,40

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1949 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1950 INFORMAZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 5́31́ 140,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 5́31́ 140,17

SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

1951 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

338,00 338,00

SOMMANO ml 338,00 14,00 4 7́32,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1952 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,72 344,00

1953 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 10,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 13,56 542,40

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1954 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 25,00 3,000 75,00
Spalla S2 B 25,00 3,000 75,00
Pila P1  *(lung.=18,80+6,4) 2,00 25,20 7,700 388,08
Pila P2 2,00 25,20 6,100 307,44
Pila P3 2,00 25,20 5,000 252,00
Pila P4 2,00 25,20 10,000 504,00
Pila P5 2,00 25,00 7,000 350,00
Pila P6 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P7 2,00 25,00 10,000 500,00
Pila P8 2,00 25,00 11,000 550,00
Pila P9 2,00 25,00 4,000 200,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3 6́01,52 24 5́38 6́17,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3 6́01,52 24 5́38 6́17,77

SOMMANO m² 3 6́01,52 9,50 34 2́14,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1955 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 10,000 1́ 840,00

SOMMANO h 1́ 840,00 15,68 28 8́51,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1956 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

1957 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,00 10,000 20,00

SOMMANO mese 20,00 196,27 3 9́25,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1958 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

600,00 10,000 6 0́00,00

SOMMANO ml 6 0́00,00 3,28 19 6́80,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1959 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 6́27 8́05,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 6́27 8́05,46

1960 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 10,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 13,77 275,40

1961 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

40,00

SOMMANO cad 40,00 19,41 776,40

1962 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

42,00 10,000 420,00

SOMMANO cad 420,00 4,12 1́ 730,40

1963 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

10,00

SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30

1964 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1965 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

120,00 10,000 1́ 200,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1́ 200,00 24 6́30 9́16,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1́ 200,00 24 6́30 9́16,72

SOMMANO cad 1́ 200,00 0,25 300,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1966 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 25,00 9,000 3,000 675,00
Spalla S2 B 25,00 9,000 3,000 675,00
Pila P1  *(lung.=18,80+6,4) 2,00 25,20 9,000 7,700 3 4́92,72
Pila P2 2,00 25,20 9,000 6,100 2 7́66,96
Pila P3 2,00 25,20 9,000 5,000 2 2́68,00
Pila P4 2,00 25,20 9,000 10,000 4 5́36,00
Pila P5 2,00 25,00 9,000 7,000 3 1́50,00
Pila P6 2,00 25,00 9,000 8,000 3 6́00,00
Pila P7 2,00 25,00 9,000 10,000 4 5́00,00
Pila P8 2,00 25,00 9,000 11,000 4 9́50,00
Pila P9 2,00 25,00 9,000 4,000 1́ 800,00

SOMMANO mq 32 4́13,68 0,85 27 5́51,63

VI.06  - VIADOTTO BIDIREZIONALE - DALLA Pk 0+083,65 ALLA
Pk  0+247,55  (SpCat 61)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1967 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

1968 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1969 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 100,00 200,00

SOMMANO m² 200,00 6,00 1́ 200,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1970 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 6́60 9́68,15
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R I P O R T O 24 6́60 9́68,15

SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

1971 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

1972 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1973 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 3,000 36,00

SOMMANO h 36,00 33,57 1́ 208,52

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1974 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

1975 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 6́65 7́25,11



pag. 353

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 6́65 7́25,11

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI
INTERFERENTI  (Cat 2)

SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat
9)

1976 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 14,00 1́ 400,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

1977 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 3,000 60,00

SOMMANO cadauno 60,00 1,72 103,20

1978 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 3,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 13,56 162,72

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1979 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 25,00 3,000 75,00
Pila P1  *(lung.=18,80+6,4) 2,00 25,20 8,500 428,40
Pila P2 2,00 25,20 8,500 428,40
Pila P3 2,00 25,20 8,500 428,40
Pila P4 2,00 25,20 8,500 428,40
Pila P5 2,00 25,00 8,500 425,00

SOMMANO m² 2 2́13,60 9,50 21́ 029,20

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

1980 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 552,00 24 6́88 4́20,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 552,00 24 6́88 4́20,23

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1981 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

1982 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

1,00 3,000 3,00

SOMMANO mese 3,00 196,27 588,81

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1983 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

100,00 3,000 300,00

SOMMANO ml 300,00 3,28 984,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

1984 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

1985 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 13,77 82,62

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 7́01́ 247,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 7́01́ 247,67

1986 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

40,00

SOMMANO cad 40,00 19,41 776,40

1987 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

42,00 3,000 126,00

SOMMANO cad 126,00 4,12 519,12

1988 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

10,00

SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30

1989 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

1990 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

120,00 3,000 360,00

SOMMANO cad 360,00 0,25 90,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

1991 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 7́02 9́62,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 7́02 9́62,25

Spalla S1 A 25,00 2,000 3,000 150,00
Pila P1  *(lung.=18,80+6,4) 2,00 25,20 2,000 8,500 856,80
Pila P2 2,00 25,20 2,000 8,500 856,80
Pila P3 2,00 25,20 2,000 8,500 856,80
Pila P4 2,00 25,20 2,000 8,500 856,80
Pila P5 2,00 25,00 2,000 8,500 850,00

SOMMANO mq 4 4́27,20 0,85 3 7́63,12

VI.07  - VIADOTTO USCITA SS75 OVEST - DALLA Pk 0+218,88
ALLA Pk 0+320,55    (SpCat 62)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

1992 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

1993 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 9,000 9,00

SOMMANO cad 9,00 70,30 632,70

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

1994 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 315,00 630,00

SOMMANO m² 630,00 6,00 3 7́80,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

1995 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

1996 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3,00 24 7́12 0́87,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 24 7́12 0́87,07

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

1997 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

1998 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 10,000 120,00

SOMMANO h 120,00 33,57 4 0́28,40

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

1999 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2000 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2001 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

315,00 315,00

SOMMANO ml 315,00 14,00 4 4́10,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 7́23 4́13,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 7́23 4́13,91

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2002 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,72 344,00

2003 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 10,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 13,56 542,40

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2004 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 30,00 3,000 90,00
Spalla S2 B 30,00 3,000 90,00
Pila P1 2,00 25,00 3,000 150,00
Pila P2 2,00 25,00 3,000 150,00
Pila P3 2,00 25,00 9,000 450,00
Pila P4 2,00 25,00 13,000 650,00
Pila P5 2,00 25,00 11,000 550,00
Pila P6 2,00 25,00 12,000 600,00
Pila P7 2,00 25,00 12,000 600,00
Pila P8 2,00 25,00 12,000 600,00
Pila P9 2,00 25,00 10,000 500,00

SOMMANO m² 4 4́30,00 9,50 42 0́85,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2005 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 10,000 1́ 840,00

SOMMANO h 1́ 840,00 15,68 28 8́51,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2006 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 7́95 2́36,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 7́95 2́36,51

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

2007 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,00 10,000 20,00

SOMMANO mese 20,00 196,27 3 9́25,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2008 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

600,00 10,000 6 0́00,00

SOMMANO ml 6 0́00,00 3,28 19 6́80,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2009 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

2010 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 10,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 13,77 275,40

2011 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

30,00

SOMMANO cad 30,00 19,41 582,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 8́22 2́16,26
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R I P O R T O 24 8́22 2́16,26

2012 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

30,00 10,000 300,00

SOMMANO cad 300,00 4,12 1́ 236,00

2013 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

10,00

SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30

2014 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2015 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

80,00 10,000 800,00

SOMMANO cad 800,00 0,25 200,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2016 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 30,00 10,000 3,000 900,00
Spalla S2 B 30,00 10,000 3,000 900,00
Pila P1 2,00 25,00 10,000 3,000 1́ 500,00
Pila P2 2,00 25,00 10,000 3,000 1́ 500,00
Pila P3 2,00 25,00 10,000 9,000 4 5́00,00
Pila P4 2,00 25,00 10,000 13,000 6 5́00,00
Pila P5 2,00 25,00 10,000 11,000 5 5́00,00
Pila P6 2,00 25,00 10,000 12,000 6 0́00,00
Pila P7 2,00 25,00 10,000 12,000 6 0́00,00
Pila P8 2,00 25,00 10,000 12,000 6 0́00,00
Pila P9 2,00 25,00 10,000 10,000 5 0́00,00

SOMMANO mq 44 3́00,00 0,85 37 6́55,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 8́61́ 636,32
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VI.08  - VIADOTTO RAMPA IMMISSIONE SS75 OVEST - DALLA
Pk 0+040,92 ALLA Pk 0+103,87    (SpCat 63)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2017 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2018 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 70,30 492,10

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2019 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 161,00 322,00

SOMMANO m² 322,00 6,00 1́ 932,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2020 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

2021 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

2022 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 8́65 0́86,82
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Per tutta la durata dei lavori.
3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2023 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 8,000 96,00

SOMMANO h 96,00 33,57 3 2́22,72

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2024 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2025 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2026 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

161,00 161,00

SOMMANO ml 161,00 14,00 2 2́54,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2027 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 8,000 160,00

SOMMANO cadauno 160,00 1,72 275,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 8́73 6́49,78
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R I P O R T O 24 8́73 6́49,78

2028 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 8,000 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 13,56 433,92

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2029 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 30,00 3,000 90,00
Spalla S2 B 30,00 3,000 90,00
Pila P1 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P2 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P3 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P4 2,00 25,00 8,000 400,00

SOMMANO m² 1́ 780,00 9,50 16 9́10,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2030 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 8,000 1́ 472,00

SOMMANO h 1́ 472,00 15,68 23 0́80,96

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2031 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

2032 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

8,000 8,00

SOMMANO mese 8,00 196,27 1́ 570,16

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 9́18 1́33,93
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SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2033 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

161,00 8,000 1́ 288,00

SOMMANO ml 1́ 288,00 3,28 4 2́24,64

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2034 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

2035 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 8,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 13,77 220,32

2036 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

25,00

SOMMANO cad 25,00 19,41 485,25

2037 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

25,00 7,000 175,00

SOMMANO cad 175,00 4,12 721,00

2038 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 9́23 8́12,68
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5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

10,00

SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30

2039 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2040 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 7,500 375,00

SOMMANO cad 375,00 0,25 93,75

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2041 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 30,00 7,000 3,000 630,00
Spalla S2 B 30,00 7,000 3,000 630,00
Pila P1 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00
Pila P2 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00
Pila P3 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00
Pila P4 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00

SOMMANO mq 12 4́60,00 0,85 10 5́91,00

VI.09  - VIADOTTO CAPPIO  OVEST - DALLA Pk 0+281,94  ALLA
Pk 0+378,64  (SpCat 64)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2042 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2043 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 9́35 1́15,49
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- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 70,30 492,10

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2044 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 100,00 200,00

SOMMANO m² 200,00 6,00 1́ 200,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2045 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

2046 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

2047 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2048 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 8,000 96,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 96,00 24 9́38 0́93,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96,00 24 9́38 0́93,99

SOMMANO h 96,00 33,57 3 2́22,72

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2049 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2050 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2051 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

100,00 100,00

SOMMANO ml 100,00 14,00 1́ 400,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2052 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 8,000 160,00

SOMMANO cadauno 160,00 1,72 275,20

2053 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 8,000 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 13,56 433,92

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2054 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 9́45 6́87,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 9́45 6́87,87

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 30,00 3,000 90,00
Pila P1 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P2 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P3 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P4 2,00 25,00 8,000 400,00

SOMMANO m² 1́ 690,00 9,50 16 0́55,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2055 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 8,000 1́ 472,00

SOMMANO h 1́ 472,00 15,68 23 0́80,96

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2056 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

2057 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

8,000 8,00

SOMMANO mese 8,00 196,27 1́ 570,16

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2058 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

100,00 8,000 800,00

SOMMANO ml 800,00 3,28 2 6́24,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2059 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 9́91́ 507,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24 9́91́ 507,10

SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

2060 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 8,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 13,77 220,32

2061 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

25,00

SOMMANO cad 25,00 19,41 485,25

2062 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

25,00 7,000 175,00

SOMMANO cad 175,00 4,12 721,00

2063 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

10,00

SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30

2064 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 24 9́93 2́90,27
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R I P O R T O 24 9́93 2́90,27

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2065 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

50,00 7,500 375,00

SOMMANO cad 375,00 0,25 93,75

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2066 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 30,00 7,000 3,000 630,00
Pila P1 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00
Pila P2 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00
Pila P3 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00
Pila P4 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00

SOMMANO mq 11́ 830,00 0,85 10 0́55,50

VI.10  - VIADOTTO USCITA  SUD-OVEST - DALLA Pk 0+421,18
ALLA Pk 0+748,85  (SpCat 65)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2067 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2068 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 7,000 7,00

SOMMANO cad 7,00 70,30 492,10

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2069 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 60,00 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́04 9́40,62
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R I P O R T O 25 0́04 9́40,62

4)
SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2070 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

2071 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

2072 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2073 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 8,000 96,00

SOMMANO h 96,00 33,57 3 2́22,72

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2074 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2075 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́11́ 711,78
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R I P O R T O 25 0́11́ 711,78

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2076 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 14,00 840,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2077 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 8,000 160,00

SOMMANO cadauno 160,00 1,72 275,20

2078 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 8,000 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 13,56 433,92

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2079 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 B 30,00 3,000 90,00
Pila P1 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P2 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P3 2,00 25,00 8,000 400,00

SOMMANO m² 1́ 290,00 9,50 12 2́55,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2080 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́25 5́15,90
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R I P O R T O 25 0́25 5́15,90

Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 8,000 1́ 472,00

SOMMANO h 1́ 472,00 15,68 23 0́80,96

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2081 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

2082 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

8,000 8,00

SOMMANO mese 8,00 196,27 1́ 570,16

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2083 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

60,00 8,000 480,00

SOMMANO ml 480,00 3,28 1́ 574,40

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2084 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

2085 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 8,000 16,00

SOMMANO m² 16,00 13,77 220,32

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́54 4́78,39
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R I P O R T O 25 0́54 4́78,39

2086 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

15,00

SOMMANO cad 15,00 19,41 291,15

2087 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

15,00 7,000 105,00

SOMMANO cad 105,00 4,12 432,60

2088 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

5,00

SOMMANO cad 5,00 24,23 121,15

2089 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2090 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

25,00 7,500 187,50

SOMMANO cad 187,50 0,25 46,88

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2091 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́55 3́91,86
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R I P O R T O 25 0́55 3́91,86

DEI MANUFATTI
Spalla S1 B 30,00 7,000 3,000 630,00
Pila P1 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00
Pila P2 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00
Pila P3 2,00 25,00 7,000 8,000 2 8́00,00

SOMMANO mq 9 0́30,00 0,85 7 6́75,50

TO.02 - TOMBINO ALLA PROG. 1+867,90  (SpCat 67)

2092 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 71,00 3,000 426,00

SOMMANO m² 426,00 9,50 4 0́47,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2093 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2094 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2095 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

50,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 6,00 300,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2096 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́67 7́73,66
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- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2097 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2098 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2099 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2100 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2101 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2102 PARAPETTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́68 5́22,66
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SIC.02.01.00
 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2103 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2104 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2105 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.03 - TOMBINO ALLA PROG. 1+862,80-1+865,30  (SpCat 68)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2106 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 6,00 3,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 9,50 342,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2107 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́69 1́60,66
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5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2108 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2109 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2110 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2111 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2112 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́70 1́22,76
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SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2113 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2114 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2115 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2116 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2117 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2118 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́70 5́86,40
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2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2119 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.04 - TOMBINO ALLA PROG. 2+230,20  (SpCat 69)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2120 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 46,00 3,000 276,00

SOMMANO m² 276,00 9,50 2 6́22,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2121 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2122 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2123 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

46,00 46,00

SOMMANO m² 46,00 6,00 276,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́73 9́96,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́73 9́96,26

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2124 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2125 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2126 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2127 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2128 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2129 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 8,00 25 0́74 5́59,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 25 0́74 5́59,34

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2130 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2131 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2132 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2133 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.05 - TOMBINO ALLA PROG. 2+461,30  (SpCat 70)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2134 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́75 0́41,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́75 0́41,26

DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2135 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2136 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2137 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2138 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2139 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2140 KIT LAVA OCCHI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́77 4́73,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́77 4́73,36

SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2141 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2142 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2143 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2144 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2145 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́78 1́16,56
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 0́78 1́16,56

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2146 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2147 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.06 - TOMBINO ALLA PROG. 2+768,80  (SpCat 71)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2148 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2149 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2150 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́80 2́84,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́80 2́84,86

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2151 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2152 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2153 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2154 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2155 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́80 9́54,80
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 0́80 9́54,80

2156 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2157 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2158 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2159 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2160 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2161 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́81́ 503,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́81́ 503,86

TO.07 - TOMBINO ALLA PROG. 3+113,90  (SpCat 72)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2162 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2163 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2164 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2165 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2166 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́83 9́10,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́83 9́10,16

2167 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2168 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2169 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2170 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2171 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2172 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10,00 25 0́84 4́39,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 25 0́84 4́39,16

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2173 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2174 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2175 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.08 - TOMBINO ALLA PROG. 3+172.10-3+207.00  (SpCat 73)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2176 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 36,00 3,000 216,00

SOMMANO m² 216,00 9,50 2 0́52,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2177 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́87 0́76,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́87 0́76,16

2178 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2179 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2180 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2181 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2182 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2183 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́87 7́49,26
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R I P O R T O 25 0́87 7́49,26

1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor
... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2184 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2185 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2186 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2187 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2188 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́88 2́40,02



pag. 393

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 0́88 2́40,02

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2189 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.09 - TOMBINO ALLA PROG. 4+292,10  (SpCat 74)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2190 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 63,00 3,000 378,00

SOMMANO m² 378,00 9,50 3 5́91,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2191 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2192 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2193 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

63,00 63,00

SOMMANO m² 63,00 6,00 378,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́92 6́93,76
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R I P O R T O 25 0́92 6́93,76

2194 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2195 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2196 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2197 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2198 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2199 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́93 4́42,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́93 4́42,76

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2200 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2201 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2202 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2203 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.10 - TOMBINO ALLA PROG. 7+207,30  (SpCat 75)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2204 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 95,00 3,000 570,00

SOMMANO m² 570,00 9,50 5 4́15,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 0́99 1́53,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 0́99 1́53,76

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2205 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2206 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2207 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

95,00 95,00

SOMMANO m² 95,00 6,00 570,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2208 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2209 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2210 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́00 3́28,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́00 3́28,86

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2211 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2212 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2213 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2214 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2215 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́00 9́75,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́00 9́75,50

2216 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2217 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.11 - TOMBINO ALLA PROG. 7+654,90  (SpCat 76)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2218 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 68,00 3,000 408,00

SOMMANO m² 408,00 9,50 3 8́76,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2219 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2220 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2221 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́05 3́63,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́05 3́63,36

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

68,00 68,00

SOMMANO m² 68,00 6,00 408,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2222 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2223 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2224 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2225 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2226 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 25 1́06 2́67,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 25 1́06 2́67,30

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2227 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2228 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2229 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2230 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2231 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.12 - TOMBINO ALLA PROG. 7+813,70  (SpCat 77)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́06 8́16,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́06 8́16,36

2232 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 50,00 3,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 9,50 2 8́50,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2233 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2234 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2235 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

50,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 6,00 300,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2236 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2237 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́10 5́45,66
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Per tutta la durata dei lavori.
1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2238 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2239 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2240 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2241 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2242 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́11́ 214,66
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SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2243 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2244 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2245 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.13 - TOMBINO ALLA PROG. 7+836,70  (SpCat 78)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2246 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2247 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2248 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́13 3́12,66
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R I P O R T O 25 1́13 3́12,66

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2249 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2250 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2251 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2252 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2253 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 25 1́13 9́85,76
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R I P O R T O 2,00 25 1́13 9́85,76

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2254 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2255 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2256 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2257 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2258 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́14 4́76,52
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2259 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.14 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+292,60  (SpCat 79)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2260 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 50,00 3,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 9,50 2 8́50,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2261 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2262 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2263 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

50,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 6,00 300,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2264 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́18 1́11,26
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sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2265 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2266 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2267 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2268 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2269 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́18 8́60,26
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2270 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2271 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2272 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2273 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.15 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+457,80  (SpCat 80)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2274 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 137,00 3,000 822,00

SOMMANO m² 822,00 9,50 7 8́09,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́26 9́65,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́26 9́65,26

2275 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2276 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2277 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

137,00 137,00

SOMMANO m² 137,00 6,00 822,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2278 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2279 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2280 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́28 5́75,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́28 5́75,36

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2281 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2282 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2283 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2284 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2285 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2286 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́29 0́39,00



pag. 411

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́29 0́39,00

mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2287 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.16 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+647,90  (SpCat 81)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2288 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 58,00 3,000 348,00

SOMMANO m² 348,00 9,50 3 3́06,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2289 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2290 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2291 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

58,00 58,00

SOMMANO m² 58,00 6,00 348,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́33 2́04,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́33 2́04,86

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2292 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2293 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2294 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2295 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2296 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2297 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́33 7́67,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́33 7́67,94

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2298 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2299 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2300 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2301 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.17 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+722,10  (SpCat 82)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2302 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́34 2́49,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́34 2́49,86

- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2303 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2304 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2305 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2306 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2307 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́36 6́81,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́36 6́81,96

2308 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2309 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2310 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2311 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2312 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2313 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́37 3́25,16
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́37 3́25,16

4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2314 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2315 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.18 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+832,40  (SpCat 83)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2316 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 50,00 3,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 9,50 2 8́50,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2317 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2318 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́40 6́90,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́40 6́90,46

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2319 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

50,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 6,00 300,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2320 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2321 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2322 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2323 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́41́ 486,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́41́ 486,40

2324 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2325 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2326 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2327 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2328 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2329 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́42 0́35,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́42 0́35,46

TO.19 - TOMBINO USC. SUD-EST ALLA PROG. 0+265,4-0+262,90
(SpCat 84)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2330 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 3,00 3,000 18,00

SOMMANO m² 18,00 9,50 171,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2331 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2332 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2333 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

3,00 3,00

SOMMANO m² 3,00 6,00 18,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2334 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́42 8́03,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́42 8́03,76

2335 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2336 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2337 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2338 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2339 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2340 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́43 3́32,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 1́43 3́32,76

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2341 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2342 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2343 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.20 - TOMBINO USC. NORD ALLA PROG. 0+145,80  (SpCat 85)
SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)

SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2344 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2345 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 25 1́45 2́81,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1,00 25 1́45 2́81,76

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2346 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2347 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2348 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2349 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2350 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2351 COORDINAMENTO ASSEMBLEE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́46 2́43,86
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R I P O R T O 25 1́46 2́43,86

SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2352 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2353 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2354 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2355 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2356 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́46 7́34,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́46 7́34,62

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2357 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.21 - TOMBINO USC. SUD - OVEST ALLA PROG. 0+534,60
(SpCat 86)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2358 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2359 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2360 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2361 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́49 0́46,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́49 0́46,36

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2362 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2363 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2364 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2365 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2366 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2367 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́49 7́95,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́49 7́95,36

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2368 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2369 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2370 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2371 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.22 - TOMBINO IMM SS75 OVEST ALLA PROG. 0+220,20
(SpCat 87)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2372 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 84,00 3,000 504,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 504,00 25 1́50 0́91,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 504,00 25 1́50 0́91,36

SOMMANO m² 504,00 9,50 4 7́88,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2373 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2374 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2375 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

84,00 84,00

SOMMANO m² 84,00 6,00 504,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2376 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2377 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2378 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́55 9́88,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́55 9́88,46

del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2379 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2380 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2381 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2382 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2383 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 25 1́56 6́31,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 25 1́56 6́31,66

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2384 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2385 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

TO.23 - PEDONALE COLLESTRADA ALLA PROG. 0+201,60
(SpCat 88)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2386 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2387 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2388 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́58 7́99,96



pag. 430

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́58 7́99,96

2389 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2390 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2391 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2392 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2393 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2394 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́59 4́69,90



pag. 431

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́59 4́69,90

1.a
 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2395 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2396 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2397 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2398 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2399 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́60 0́18,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́60 0́18,96

TO.24 - DEVIAZ. C OLLESTRADA ALLA PROG. 0+504,00  (SpCat
89)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2400 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte minori

2,00 29,00 3,000 174,00

SOMMANO m² 174,00 9,50 1́ 653,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2401 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2402 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 1,000 1,00

SOMMANO cad 1,00 70,30 70,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2403 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

29,00 29,00

SOMMANO m² 29,00 6,00 174,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2404 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́62 4́25,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́62 4́25,26

2405 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2406 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2407 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 2
responsabili) 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2408 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 2,00

SOMMANO h 2,00 33,57 67,14

2409 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 8 lavoratorii) lavoratori 8,00

SOMMANO h 8,00 23,24 185,92

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2410 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

10,00 10,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 10,00 25 1́62 9́54,26



pag. 434

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 25 1́62 9́54,26

SOMMANO ml 10,00 14,00 140,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2411 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2412 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2413 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 8,00

SOMMANO h 8,00 15,68 125,44

MS.01 - MURO USCITA SS77 OVEST M. DX MDP - DALLA Pk 0+
160,00 ALLA Pk 0+215,60  (SpCat 90)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2414 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

80,00 8,500 2,000 1́ 360,00

SOMMANO mq 1́ 360,00 0,85 1́ 156,00

MS.02 - MURO IMM. NORD COLLESTRADA - DALLA Pk 0+096,00
ALLA Pk 0+169,30  (SpCat 91)

2415 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

70,00 4,000 280,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 280,00 25 1́64 4́06,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 280,00 25 1́64 4́06,26

SOMMANO m² 280,00 9,50 2 6́60,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2416 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2417 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2418 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

70,00 2,000 140,00

SOMMANO m² 140,00 6,00 840,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2419 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2420 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2421 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́68 6́51,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́68 6́51,96

del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2422 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2423 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

2424 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 3,000 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2 7́88,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2425 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,72 25,80

2426 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́72 9́39,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́72 9́39,44

SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2427 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2428 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

70,00 4,000 2,000 560,00

SOMMANO mq 560,00 0,85 476,00

MS.03 - MURO AP COLLESTRADA - DALLA Pk 7+351,70 ALLA Pk
7+375,30  (SpCat 92)

2429 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

21,00 7,000 147,00

SOMMANO m² 147,00 9,50 1́ 396,50

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2430 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2431 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

21,00 2,000 42,00

SOMMANO m² 42,00 6,00 252,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́84 0́08,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́84 0́08,30

2432 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2433 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2434 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2435 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2436 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

2437 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́85 7́69,54
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 1́85 7́69,54

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2438 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2439 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2440 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

MS.04 - MURO IMM. NORD COLLESTRADA - ALLA Pk 0+169,30
(SpCat 93)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2441 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

17,00 7,000 119,00

SOMMANO m² 119,00 9,50 1́ 130,50

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2442 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́90 1́04,72
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 1́90 1́04,72

2443 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

17,00 2,000 34,00

SOMMANO m² 34,00 6,00 204,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2444 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2445 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2446 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2447 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2448 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́90 9́38,94
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R I P O R T O 25 1́90 9́38,94

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 6,00

SOMMANO h 6,00 33,57 201,42

2449 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 40,00

SOMMANO h 40,00 23,24 929,60

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2450 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1,72 3,44

2451 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 13,56 27,12

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2452 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 184,00

SOMMANO h 184,00 15,68 2 8́85,12

MS.07 - MURO IMM. DX MDP - DALLA Pk 0+220,00 ALLA Pk 0+
295,76  (SpCat 96)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2453 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

76,00 4,000 304,00

SOMMANO m² 304,00 9,50 2 8́88,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 1́97 8́73,64
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R I P O R T O 25 1́97 8́73,64

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2454 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2455 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2456 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

76,00 2,000 152,00

SOMMANO m² 152,00 6,00 912,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2457 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2458 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2459 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 25 1́99 5́31,34
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R I P O R T O 1,00 25 1́99 5́31,34

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2460 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2461 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

2462 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 3,000 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2 7́88,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2463 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,72 25,80

2464 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2465 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 2́03 8́18,82
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R I P O R T O 25 2́03 8́18,82

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2466 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

76,00 4,000 2,000 608,00

SOMMANO mq 608,00 0,85 516,80

MS.05 - MURO RAMPA CAPPIO OVEST COLLESTRADA - DALLA
Pk 0+748,85 ALLA Pk 0+919,40  (SpCat 94)

2467 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

170,00 10,000 1́ 700,00

SOMMANO m² 1́ 700,00 9,50 16 1́50,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2468 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2469 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2470 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

170,00 2,000 340,00

SOMMANO m² 340,00 6,00 2 0́40,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 2́31́ 680,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 2́31́ 680,88

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2471 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2472 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2473 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2474 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 4,000 24,00

SOMMANO h 24,00 33,57 805,68

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2475 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 4,000 24,00

SOMMANO h 24,00 33,57 805,68

2476 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 4,000 160,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 160,00 25 2́33 7́21,04
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160,00 25 2́33 7́21,04

SOMMANO h 160,00 23,24 3 7́18,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2477 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

2478 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2479 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 15,68 11́ 540,48

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2480 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

170,00 10,000 3,000 5 1́00,00

SOMMANO mq 5 1́00,00 0,85 4 3́35,00

MS.06 - MURO AP IN DX COLLESTRADA  - DALLA Pk 6+837,00
ALLA Pk 6+890,00  (SpCat 95)

2481 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

70,00 4,000 280,00

SOMMANO m² 280,00 9,50 2 6́60,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 2́56 1́17,80



pag. 447

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 2́56 1́17,80

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2482 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2483 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2484 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

70,00 2,000 140,00

SOMMANO m² 140,00 6,00 840,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2485 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2486 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2487 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 2́57 7́03,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 2́57 7́03,50

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2488 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2489 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

2490 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 3,000 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2 7́88,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2491 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,72 25,80

2492 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2493 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 2́61́ 990,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 2́61́ 990,98

PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2494 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

70,00 4,000 2,000 560,00

SOMMANO mq 560,00 0,85 476,00

MS.08 - MURO RAMPA SUD-OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk
0+421,18 ALLA Pk 0+543,40  (SpCat 97)

2495 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

117,00 8,500 994,50

SOMMANO m² 994,50 9,50 9 4́47,75

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2496 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2497 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2498 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

117,00 2,000 234,00

SOMMANO m² 234,00 6,00 1́ 404,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 2́82 4́73,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 2́82 4́73,99

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2499 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2500 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2501 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2502 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 4,000 24,00

SOMMANO h 24,00 33,57 805,68

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2503 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 4,000 24,00

SOMMANO h 24,00 33,57 805,68

2504 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 2́84 5́14,15



pag. 451

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 2́84 5́14,15

Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 4,000 160,00

SOMMANO h 160,00 23,24 3 7́18,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2505 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

2506 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2507 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 15,68 11́ 540,48

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2508 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

117,00 8,500 3,000 2 9́83,50

SOMMANO mq 2 9́83,50 0,85 2 5́35,98

PA.01 - PARATIA USCITA SUD-EST COLLESTRADA - DALLA Pk
0+218,00 ALLA Pk 0+295,50  (SpCat 98)

2509 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

60,00 4,000 240,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 240,00 25 3́02 4́51,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240,00 25 3́02 4́51,89

SOMMANO m² 240,00 9,50 2 2́80,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2510 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2511 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2512 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

60,00 2,000 120,00

SOMMANO m² 120,00 6,00 720,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2513 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2514 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2515 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́06 1́97,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 3́06 1́97,59

lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2516 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2517 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

2518 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 3,000 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2 7́88,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2519 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,72 25,80

2520 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́10 4́85,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 3́10 4́85,07

2521 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2522 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

60,00 4,000 2,000 480,00

SOMMANO mq 480,00 0,85 408,00

PA.02 - PARATIA AP IN DX -  ALLA Pk 6+819,85  (SpCat 99)

2523 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

50,00 8,500 425,00

SOMMANO m² 425,00 9,50 4 0́37,50

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2524 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2525 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2526 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

50,00 2,000 100,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 100,00 25 3́24 0́85,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 25 3́24 0́85,83

SOMMANO m² 100,00 6,00 600,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2527 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2528 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2529 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2530 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2531 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

2532 INFORMAZIONI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́26 3́23,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 3́26 3́23,15

SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 3,000 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2 7́88,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2533 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,72 25,80

2534 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2535 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2536 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

50,00 8,500 2,000 850,00

SOMMANO mq 850,00 0,85 722,50

PA.03 - PARATIA DEVIAZIONE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+
371,00 ALLA Pk 0+398,50  (SpCat 100)

2537 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́38 5́96,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 3́38 5́96,97

20,00 9,000 180,00

SOMMANO m² 180,00 9,50 1́ 710,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2538 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2539 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2540 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

20,00 2,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 6,00 240,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2541 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2542 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2543 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́41́ 292,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 3́41́ 292,67

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2544 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2545 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 3,000 18,00

SOMMANO h 18,00 33,57 604,26

2546 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 3,000 120,00

SOMMANO h 120,00 23,24 2 7́88,80

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2547 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 3,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1,72 25,80

2548 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́45 5́80,15
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 3́45 5́80,15

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2549 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 3,000 552,00

SOMMANO h 552,00 15,68 8 6́55,36

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2550 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

20,00 9,000 2,000 360,00

SOMMANO mq 360,00 0,85 306,00

PA.04 - PARATIA DEVIAZIONE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+
253,00 ALLA Pk 0+406,50  (SpCat 101)

2551 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

145,00 2,000 290,00

SOMMANO m² 290,00 9,50 2 7́55,00

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2552 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 1,00

SOMMANO cad 1,00 289,00 289,00

2553 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 1,00 3,000 3,00

SOMMANO cad 3,00 70,30 210,90

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2554 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́57 7́96,41
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R I P O R T O 25 3́57 7́96,41

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.
145,00 2,000 290,00

SOMMANO m² 290,00 6,00 1́ 740,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2555 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2556 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2557 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2558 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 4,000 24,00

SOMMANO h 24,00 33,57 805,68

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2559 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 4,000 24,00

SOMMANO h 24,00 33,57 805,68

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́61́ 576,57



pag. 461

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 3́61́ 576,57

2560 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 4,000 160,00

SOMMANO h 160,00 23,24 3 7́18,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2561 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

5,00 4,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,72 34,40

2562 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 4,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 13,56 108,48

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2563 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 4,000 736,00

SOMMANO h 736,00 15,68 11́ 540,48

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2564 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

145,00 2,000 3,000 870,00

SOMMANO mq 870,00 0,85 739,50

GA.01 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX  DALLA
Pk 4+588,23  ALLA  Pk 4+700,00  (SpCat 105)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2565 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́77 7́17,83
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cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

2566 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2567 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A
Lavorazioni in galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 22,16 132,96

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

2568 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.00 Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
1.a connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro

... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA

DURATA DEI LAVORI
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 362,00 724,00

2569 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER  IMPIANTO DI
SIC.03.01.00 MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI  COPERCHIO CARRABILE
5 Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da

cm 30x30.
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

2570 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00

 
In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per

1.1.a la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...
ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

2571 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00 In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́79 9́97,39
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1.1.b la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...
re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 60,00 360,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2572 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2573 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2574 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2575 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori
2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2576 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́80 8́29,57
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PER OGNI MESE O FRAZIONE.
15,00 3,000 45,00

SOMMANO cad 45,00 0,34 15,30

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2577 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

2578 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

2579 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

2580 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 19,74 118,44

2581 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

2582 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,00 24,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́81́ 292,19
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SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2583 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
PA.SIC.P.03. FTG10M1 - FTG10OM1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione
009.02 Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Area di cantiere
- Impianto Galleria
ml. 120,00 120,00
- Illuminazione Galleria
ml 120,00 120,00

SOMMANO ml 240,00 3,88 931,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2584 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori
Galleria 2,00 120,00 3,000 720,00

SOMMANO m² 720,00 9,50 6 8́40,00

2585 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori e minori

120,00 6,000 2,000 1́ 440,00

SOMMANO mq 1́ 440,00 0,85 1́ 224,00

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

2586 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI
SIC.01.07.08 SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
0 Fornitura e installazione.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́68,72 5 1́37,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2587 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX
SIC.03.03.04 IAD IIC T4
0 Nolo per ogni mese o frazione.

Misuratori di gas
Uno per fronte di scavo 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 24,10 144,60

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 3́95 5́69,43
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 3́95 5́69,43

2588 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.a Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Elettroventilatore - Installazione
Uno per imbocco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 881,84 1́ 763,68

2589 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.b Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 3,000 6,00

SOMMANO mesi 6,00 16,00 96,00

2590 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.a Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà
dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI
SOSPENSIONE
Condotta - Installazione
Uno per imbocco 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 680,90 13 4́47,20

2591 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.b Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Condotta - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 4,00 3,000 24,00

SOMMANO mesi 24,00 46,14 1́ 107,36

GA.02 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN SX  DALLA
Pk 4+607,28  ALLA  Pk 4+700,00  (SpCat 106)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2592 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

2593 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00 3,000 6,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 6,00 25 4́12 5́61,67
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R I P O R T O 6,00 25 4́12 5́61,67

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2594 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A
Lavorazioni in galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 22,16 132,96

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

2595 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.00 Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
1.a connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro

... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA

DURATA DEI LAVORI
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 362,00 724,00

2596 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER  IMPIANTO DI
SIC.03.01.00 MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI  COPERCHIO CARRABILE
5 Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da

cm 30x30.
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

2597 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00

 
In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per

1.1.a la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...
ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

2598 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00 In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per
1.1.b la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...

re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 60,00 360,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 4́14 6́23,23
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R I P O R T O 25 4́14 6́23,23

2599 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2600 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2601 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2602 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori
2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2603 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

15,00 3,000 45,00

SOMMANO cad 45,00 0,34 15,30

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2604 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 4́15 1́10,71
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R I P O R T O 25 4́15 1́10,71

4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

2605 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

2606 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

2607 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 19,74 118,44

2608 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

2609 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,00 24,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2610 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
PA.SIC.P.03. FTG10M1 - FTG10OM1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione
009.02 Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Area di cantiere
- Impianto Galleria

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 4́15 5́58,03
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R I P O R T O 25 4́15 5́58,03

ml. 100,00 100,00
- Illuminazione Galleria
ml 100,00 100,00

SOMMANO ml 200,00 3,88 776,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2611 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori
Galleria 2,00 100,00 3,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 9,50 5 7́00,00

2612 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori e minori

100,00 6,000 2,000 1́ 200,00

SOMMANO mq 1́ 200,00 0,85 1́ 020,00

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

2613 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI
SIC.01.07.08 SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
0 Fornitura e installazione.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́68,72 5 1́37,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2614 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX
SIC.03.03.04 IAD IIC T4
0 Nolo per ogni mese o frazione.

Misuratori di gas
Uno per fronte di scavo 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 24,10 144,60

2615 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.a Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Elettroventilatore - Installazione
Uno per imbocco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 881,84 1́ 763,68

2616 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 4́30 0́99,75
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R I P O R T O 25 4́30 0́99,75

SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.b Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 3,000 6,00

SOMMANO mesi 6,00 16,00 96,00

2617 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.a Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà
dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI
SOSPENSIONE
Condotta - Installazione
Uno per imbocco 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 680,90 13 4́47,20

2618 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.b Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Condotta - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 4,00 3,000 24,00

SOMMANO mesi 24,00 46,14 1́ 107,36

GA.03 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX
DALLA Pk 6+350,000  ALLA  Pk 6+830,65  (SpCat 107)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2619 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

2620 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2621 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 4́45 7́50,11
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R I P O R T O 25 4́45 7́50,11

costo mensile.

 
- DA 64 A
Lavorazioni in galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 22,16 132,96

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

2622 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.00 Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
1.a connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro

... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA

DURATA DEI LAVORI
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 362,00 724,00

2623 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER  IMPIANTO DI
SIC.03.01.00 MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI  COPERCHIO CARRABILE
5 Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da

cm 30x30.
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

2624 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00

 
In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per

1.1.a la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...
ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

2625 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00 In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per
1.1.b la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...

re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 60,00 360,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2626 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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2627 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2628 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2629 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori
2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2630 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

15,00 3,000 45,00

SOMMANO cad 45,00 0,34 15,30

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2631 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

2632 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

2633 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

2634 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 19,74 118,44

2635 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

2636 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,00 24,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2637 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
PA.SIC.P.03. FTG10M1 - FTG10OM1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione
009.02 Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Area di cantiere
- Impianto Galleria
ml. 480,00 480,00
- Illuminazione Galleria
ml 480,00 480,00

SOMMANO ml 960,00 3,88 3 7́24,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2638 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 4́52 0́49,47



pag. 475

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 4́52 0́49,47

1.a Sono compresi:
- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori
Galleria 2,00 480,00 3,000 2 8́80,00

SOMMANO m² 2 8́80,00 9,50 27 3́60,00

2639 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori e minori

480,00 6,000 2,000 5 7́60,00

SOMMANO mq 5 7́60,00 0,85 4 8́96,00

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

2640 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI
SIC.01.07.08 SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
0 Fornitura e installazione.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́68,72 5 1́37,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2641 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX
SIC.03.03.04 IAD IIC T4
0 Nolo per ogni mese o frazione.

Misuratori di gas
Uno per fronte di scavo 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 24,10 144,60

2642 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.a Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Elettroventilatore - Installazione
Uno per imbocco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 881,84 1́ 763,68

2643 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.b Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 3,000 6,00

SOMMANO mesi 6,00 16,00 96,00

2644 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.a Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà
dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI
SOSPENSIONE
Condotta - Installazione
Uno per imbocco 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 680,90 13 4́47,20

2645 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.b Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Condotta - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 4,00 3,000 24,00

SOMMANO mesi 24,00 46,14 1́ 107,36

GA.04 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX
DALLA Pk 6+315,00  ALLA  Pk 6+819,85  (SpCat 108)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2646 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

2647 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 70,30 421,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2648 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A
Lavorazioni in galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 22,16 132,96

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

2649 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.00 Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
1.a connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA

DURATA DEI LAVORI
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 362,00 724,00

2650 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER  IMPIANTO DI
SIC.03.01.00 MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI  COPERCHIO CARRABILE
5 Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da

cm 30x30.
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

2651 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00

 
In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per

1.1.a la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...
ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

2652 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00 In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per
1.1.b la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...

re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Galleria 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 60,00 360,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2653 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2654 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2655 KIT LAVA OCCHI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 5́08 8́87,11



pag. 478

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 5́08 8́87,11

SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2656 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori
2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2657 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

15,00 3,000 45,00

SOMMANO cad 45,00 0,34 15,30

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2658 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1,72 10,32

2659 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 13,56 81,36

2660 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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2661 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 19,74 118,44

2662 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

2663 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 3,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 4,00 24,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2664 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
PA.SIC.P.03. FTG10M1 - FTG10OM1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione
009.02 Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Area di cantiere
- Impianto Galleria
ml. 504,00 504,00
- Illuminazione Galleria
ml 504,00 504,00

SOMMANO ml 1́ 008,00 3,88 3 9́11,04

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2665 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori
Galleria 2,00 504,00 3,000 3 0́24,00

SOMMANO m² 3 0́24,00 9,50 28 7́28,00

2666 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 5́42 2́15,15
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1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello
sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori e minori

504,00 6,000 2,000 6 0́48,00

SOMMANO mq 6 0́48,00 0,85 5 1́40,80

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

2667 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI
SIC.01.07.08 SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
0 Fornitura e installazione.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́68,72 5 1́37,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2668 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX
SIC.03.03.04 IAD IIC T4
0 Nolo per ogni mese o frazione.

Misuratori di gas
Uno per fronte di scavo 2,00 3,000 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 24,10 144,60

2669 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.a Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Elettroventilatore - Installazione
Uno per imbocco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 881,84 1́ 763,68

2670 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.b Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 3,000 6,00

SOMMANO mesi 6,00 16,00 96,00

2671 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.a Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà
dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI
SOSPENSIONE
Condotta - Installazione
Uno per imbocco 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 680,90 13 4́47,20

2672 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 5́67 9́44,87
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5.b Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø
mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Condotta - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 4,00 3,000 24,00

SOMMANO mesi 24,00 46,14 1́ 107,36

GN.03 - GALLERIE NATURALI - BY-PASS PEDONALI/
CARRABILI  (SpCat 104)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2673 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 289,00 578,00

2674 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 70,30 281,20

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2675 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A
Lavorazioni in galleria 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 22,16 88,64

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

2676 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.00 Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
1.a connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro

... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA

DURATA DEI LAVORI
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 362,00 724,00

2677 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER  IMPIANTO DI
SIC.03.01.00 MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI  COPERCHIO CARRABILE
5 Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da

cm 30x30.
Lavorazioni in galleria 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 25 5́70 7́24,07
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SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

2678 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00

 
In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per

1.1.a la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...
ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

2679 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00 In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per
1.1.b la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...

re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Galleria 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 60,00 240,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2680 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2681 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2682 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 5́71́ 815,67
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2683 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori
2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2684 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

15,00 2,000 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,34 10,20

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2685 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

SOMMANO cadauno 0,00 1,72 0,00

2686 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1,72 6,88

2687 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13,56 54,24

2688 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

2689 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di
non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 19,74 78,96

2690 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...

pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

2691 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 2,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 4,00 16,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2692 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
PA.SIC.P.03. FTG10M1 - FTG10OM1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione
009.02 Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Area di cantiere
- Impianto Galleria
ml. 20,00 20,00
- Illuminazione Galleria
ml 20,00 20,00

SOMMANO ml 40,00 3,88 155,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2693 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori
Galleria 2,00 20,00 2,000 80,00

SOMMANO m² 80,00 9,50 760,00

2694 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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Opere d'arte maggiori e minori
20,00 6,000 2,000 240,00

SOMMANO mq 240,00 0,85 204,00

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

2695 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI
SIC.01.07.08 SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
0 Fornitura e installazione.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́68,72 5 1́37,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2696 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX
SIC.03.03.04 IAD IIC T4
0 Nolo per ogni mese o frazione.

Misuratori di gas
Uno per fronte di scavo 2,00 2,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 24,10 96,40

2697 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.a Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Elettroventilatore - Installazione
Uno per imbocco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 881,84 1́ 763,68

2698 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.b Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 2,000 4,00

SOMMANO mesi 4,00 16,00 64,00

2699 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.a Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà
dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI
SOSPENSIONE
Condotta - Installazione
Uno per imbocco 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 680,90 13 4́47,20

2700 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.b Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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Ganci e tasselli.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Condotta - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 4,00 2,000 16,00

SOMMANO mesi 16,00 46,14 738,24

VI.03  - VIADOTTO TEVERE IN SX - DALLA Pk 3+280,00 ALLA Pk
3+940,00  (SpCat 58)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2701 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 3,00

SOMMANO cad 3,00 289,00 867,00

2702 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 3,00 17,000 51,00

SOMMANO cad 51,00 70,30 3 5́85,30

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2703 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 660,00 1́ 320,00

SOMMANO m² 1́ 320,00 6,00 7 9́20,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2704 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

2705 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 3,00 25 6́07 6́36,99
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R I P O R T O 3,00 25 6́07 6́36,99

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

2706 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2707 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 18,000 216,00

SOMMANO h 216,00 33,57 7 2́51,12

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2708 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2709 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2710 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

660,00 660,00

SOMMANO ml 660,00 14,00 9 2́40,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 6́27 0́16,55
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R I P O R T O 25 6́27 0́16,55

2711 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 18,000 360,00

SOMMANO cadauno 360,00 1,72 619,20

2712 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 18,000 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 13,56 976,32

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2713 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 10,00 3,000 30,00
Spalla S2 B 10,00 3,000 30,00
Pila P1 2,00 9,00 3,000 54,00
Pila P2 2,00 9,00 3,000 54,00
Pila P3 2,00 9,00 9,000 162,00
Pila P4 2,00 9,00 13,000 234,00
Pila P5 2,00 9,00 11,000 198,00
Pila P6 2,00 9,00 12,000 216,00
Pila P7 2,00 9,00 12,000 216,00
Pila P8 2,00 9,00 12,000 216,00
Pila P9 2,00 9,00 10,000 180,00

SOMMANO m² 1́ 590,00 9,50 15 1́05,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2714 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 18,000 3 3́12,00

SOMMANO h 3 3́12,00 15,68 51́ 932,16

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2715 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 1,00 25 6́95 6́49,23
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R I P O R T O 1,00 25 6́95 6́49,23

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

2716 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

2,00 18,000 36,00

SOMMANO mese 36,00 196,27 7 0́65,72

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2717 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

1200,00 18,000 21́ 600,00

SOMMANO ml 21́ 600,00 3,28 70 8́48,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2718 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

2719 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 18,000 36,00

SOMMANO m² 36,00 13,77 495,72

2720 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

60,00

SOMMANO cad 60,00 19,41 1́ 164,60

2721 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 7́77 7́39,92
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R I P O R T O 25 7́77 7́39,92

SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

60,00 18,000 1́ 080,00

SOMMANO cad 1́ 080,00 4,12 4 4́49,60

2722 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

10,00

SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30

2723 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2724 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

120,00 18,000 2 1́60,00

SOMMANO cad 2 1́60,00 0,25 540,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2725 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 10,00 18,000 3,000 540,00
Spalla S2 B 10,00 18,000 3,000 540,00
Pila P1 2,00 9,00 18,000 3,000 972,00
Pila P2 2,00 9,00 18,000 3,000 972,00
Pila P3 2,00 9,00 18,000 9,000 2 9́16,00
Pila P4 2,00 9,00 18,000 13,000 4 2́12,00
Pila P5 2,00 9,00 18,000 11,000 3 5́64,00
Pila P6 2,00 9,00 18,000 12,000 3 8́88,00
Pila P7 2,00 9,00 18,000 12,000 3 8́88,00
Pila P8 2,00 9,00 18,000 12,000 3 8́88,00
Pila P9 2,00 9,00 18,000 10,000 3 2́40,00

SOMMANO mq 28 6́20,00 0,85 24 3́27,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 8́07 3́85,58
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R I P O R T O 25 8́07 3́85,58

VI.05  - VIADOTTO COLLESTRADA IN SX - DALLA Pk 6+864,12
ALLA Pk  7+204,52  (SpCat 60)

SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2726 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Area lavorazioni 4,00

SOMMANO cad 4,00 289,00 1́ 156,00

2727 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Area lavorazioni lungo il tracciato 4,00 9,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 70,30 2 5́30,80

SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni  (SbCat 3)

2728 RECINZIONI RECINZIONE IN POLIETILENE
SIC.01.03.00 Realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai
1 raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da ... , la

rimozione e il ritiro del materiale a fine lavori.
Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

2,00 338,00 676,00

SOMMANO m² 676,00 6,00 4 0́56,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2729 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

3,00

SOMMANO cad 3,00 220,00 660,00

2730 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

3,00

SOMMANO cad 3,00 25,80 77,40

2731 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 8́15 8́65,78
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R I P O R T O 25 8́15 8́65,78

Per tutta la durata dei lavori.
3,00

SOMMANO cad 3,00 183,00 549,00

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento  (SbCat 28)

2732 COORDINAMENTO ASSEMBLEE
SIC.05.01.00 Assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai
1.a lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coor

... nto delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori.

 
- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
Riunione coordinamento rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 ore x 3
responsabili) 3,00 2,00 2,000 10,000 120,00

SOMMANO h 120,00 33,57 4 0́28,40

SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere  (SbCat 29)

2733 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.a

 
- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 3 responsabili)
lavoratori 3,00 2,00 2,000 12,00

SOMMANO h 12,00 33,57 402,84

2734 INFORMAZIONI
SIC.05.02.00 Ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile.
1.b

 
- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
Riunione  rapp. sicurezza (2 riunioni mese di 2 orex 20 lavoratorii) lavoratori 20,00 2,00 2,000 80,00

SOMMANO h 80,00 23,24 1́ 859,20

SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI

INTERFERENTI  (Cat 2)
SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti  (SbCat

9)

2735 PARAPETTI
SIC.02.01.00

 
Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi,

5.a fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera.
I dritti devono essere posti ad un interasse  ... zione di robusto parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede.

338,00 338,00

SOMMANO ml 338,00 14,00 4 7́32,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2736 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

20,00 10,000 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 1,72 344,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 8́27 7́81,22
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R I P O R T O 25 8́27 7́81,22

2737 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

4,00 10,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 13,56 542,40

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2738 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 25,00 3,000 75,00
Spalla S2 B 25,00 3,000 75,00
Pila P1  *(lung.=18,80+6,4) 2,00 25,20 7,700 388,08
Pila P2 2,00 25,20 6,100 307,44
Pila P3 2,00 25,20 5,000 252,00
Pila P4 2,00 25,20 10,000 504,00
Pila P5 2,00 25,00 7,000 350,00
Pila P6 2,00 25,00 8,000 400,00
Pila P7 2,00 25,00 10,000 500,00
Pila P8 2,00 25,00 11,000 550,00
Pila P9 2,00 25,00 4,000 200,00

SOMMANO m² 3 6́01,52 9,50 34 2́14,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2739 NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO
PA.SIC.L.01. Con motore diesel che eroga 400 volt, trifase montato su carrello gommato a
040.b biga.

 
-  DELLA POTENZA DA 11 KVA FINO A 25 KVA
Area di cantiere 2,00 4,00 23,000 10,000 1́ 840,00

SOMMANO h 1́ 840,00 15,68 28 8́51,20

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2740 Attrezzatura per la distribuzione dell'acqua in cantiere costituita da: gruppo
PA.SIC.S1.0 elettropompa centrifuga potenza 20 HP, 380 V-50 Hz; elettrocompressore
1.2.34.a potenza 3HP, 380V-50 Hz; serba ... ale a membrana da 500 l completo di

pressostati.
a) Montaggio e smontaggio.
euro (duemilaquattrocentoquarantaquattro/52)

1,00

SOMMANO ca 1,00 2 4́89,11 2 4́89,11

2741 Attrezzatura per la distribuzione dell’acqua in cantiere costituita da:
PA.SIC.S1.0 gruppo elettropompa centrifuga potenza hp 20, V 380, Hz 50;
1.2.34.b elettrocompressore potenza hp 3, V 380, Hz 50; serbatoio autoclave

verticale a membrana da l 500 completo di pressostati. Nolo per ogni mese
successivo o frazione.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 8́93 8́78,37



pag. 494
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25 8́93 8́78,37

2,00 10,000 20,00

SOMMANO mese 20,00 196,27 3 9́25,40

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2742 SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE
SIC.04.03.02 SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
5 Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare

aree di lavor ... nza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

600,00 10,000 6 0́00,00

SOMMANO ml 6 0́00,00 3,28 19 6́80,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

2743 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00

SOMMANO m² 2,00 13,77 27,54

2744 PANNELLO AGGIUNTIVO,  INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN
SIC.04.02.01 LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10
0.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente riv ...
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 10,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 13,77 275,40

2745 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.a Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nel ... 'efficienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

40,00

SOMMANO cad 40,00 19,41 776,40

2746 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
SIC.04.02.00 ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
5.1.b Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte

posteriore, interamente rivestito nell ... icienza;
- l'accatastamento;
- l'allontanamento a fine lavoro.

 
DIAMETRO/LATO CM 40
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

42,00 10,000 420,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 420,00 25 9́18 5́63,11
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R I P O R T O 420,00 25 9́18 5́63,11

SOMMANO cad 420,00 4,12 1́ 730,40

2747 SEGNALETICA DA CANTIERE EDILE
SIC.04.02.01 In materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del
5.1.a cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al  ... er l'intera

durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IN PVC RIGIDO

 
- DIMENSIONI CM 100X140

10,00

SOMMANO cad 10,00 24,23 242,30

2748 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;
per tutto il periodo dei lavori.

4,00

SOMMANO cad 4,00 21,69 86,76

SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare   (SbCat 22)

2749 SACCHETTI DI ZAVORRA
SIC.04.03.01 Per cartelli stradali, forniti e posti in opera.
5 Sono compresi:

- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di
assicurare un o ... .
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

120,00 10,000 1́ 200,00

SOMMANO cad 1́ 200,00 0,25 300,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2750 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Spalla S1 A 25,00 9,000 3,000 675,00
Spalla S2 B 25,00 9,000 3,000 675,00
Pila P1  *(lung.=18,80+6,4) 2,00 25,20 9,000 7,700 3 4́92,72
Pila P2 2,00 25,20 9,000 6,100 2 7́66,96
Pila P3 2,00 25,20 9,000 5,000 2 2́68,00
Pila P4 2,00 25,20 9,000 10,000 4 5́36,00
Pila P5 2,00 25,00 9,000 7,000 3 1́50,00
Pila P6 2,00 25,00 9,000 8,000 3 6́00,00
Pila P7 2,00 25,00 9,000 10,000 4 5́00,00
Pila P8 2,00 25,00 9,000 11,000 4 9́50,00
Pila P9 2,00 25,00 9,000 4,000 1́ 800,00

SOMMANO mq 32 4́13,68 0,85 27 5́51,63

GN.01 - GALLERIA NATURALE  IN DX  DALLA Pk 4+700,00
ALLA  Pk 6+350,00  (SpCat 102)

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI
MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)

SIC.05.05 - Verifiche di controllo di opere e attrezzature  (SbCat 32)

2751 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
PA.SIC.S1.0 dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM.

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 25 9́48 4́74,20



pag. 496

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 25 9́48 4́74,20

5.0001.15 Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e
lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.

2,00 30,00 18,000 1́ 080,00

SOMMANO ora 1́ 080,00 79,36 85 7́08,80

GA.01 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX  DALLA
Pk 4+588,23  ALLA  Pk 4+700,00  (SpCat 105)

2752 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
PA.SIC.S1.0 dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM.
5.0001.15 Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e

lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.

1,00 30,00 18,000 540,00

SOMMANO ora 540,00 79,36 42 8́54,40

GA.02 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN SX  DALLA
Pk 4+607,28  ALLA  Pk 4+700,00  (SpCat 106)

2753 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
PA.SIC.S1.0 dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM.
5.0001.15 Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e

lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.

1,00 30,00 18,000 540,00

SOMMANO ora 540,00 79,36 42 8́54,40

GA.03 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX
DALLA Pk 6+350,000  ALLA  Pk 6+830,65  (SpCat 107)

2754 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
PA.SIC.S1.0 dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM.
5.0001.15 Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e

lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.

1,00 30,00 18,000 540,00

SOMMANO ora 540,00 79,36 42 8́54,40

GA.04 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX
DALLA Pk 6+315,00  ALLA  Pk 6+819,85  (SpCat 108)

2755 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
PA.SIC.S1.0 dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM.
5.0001.15 Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e

lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.

1,00 30,00 18,000 540,00

SOMMANO ora 540,00 79,36 42 8́54,40

GN.01 - GALLERIA NATURALE  IN DX  DALLA Pk 4+700,00
ALLA  Pk 6+350,00  (SpCat 102)

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 26 2́05 6́00,60
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R I P O R T O 26 2́05 6́00,60

2756
SIC.03.10.02 Nolo giornaliero di impianto di illuminazione in galleria durante la fase di
0 realizzazione, da computarsi sulla base del cronoprogramma.

Completo di plafoniere e tubo fluorescent ... atore di frequenza, compresa
manodopera, energia ed ogni altro onere.
Fornito e posto in opera, montaggio e smontaggio.

575,00

SOMMANO gg 575,00 23,96 13 7́77,00

GN.02 - GALLERIA NATURALE  IN SX  DALLA Pk 4+700,00  ALLA
Pk 6+350,00  (SpCat 103)

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari  (SbCat 2)

2757 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.a Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... nizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 4,00

SOMMANO cad 4,00 289,00 1́ 156,00

2758 BARACCAMENTI BAGNO CHIMICO PORTATILE
SIC.01.02.02

 
Costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche.

5.b Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblic ... zazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Lavorazioni in galleria 4,00 18,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 70,30 5 0́61,60

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2759 QUADRO ELETTRICO GENERALE
SIC.03.04.02 Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e
0.b magnetotermica;

costo mensile.

 
- DA 64 A
Lavorazioni in galleria 2,00 18,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 22,16 797,76

SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze  (SbCat 14)

2760 IMPIANTI DI MESSA A TERRA
SIC.03.01.00 Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata,
1.a connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a cro

... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

 
- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA

DURATA DEI LAVORI
Lavorazioni in galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 362,00 724,00

2761 GLI IMPIANTI DI TERRA POZZETTO IN  RESINA PER  IMPIANTO DI
SIC.03.01.00 MESSA A  TERRA, COMPLETO  DI  COPERCHIO CARRABILE
5 Con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da

cm 30x30.
Lavorazioni in galleria 2,00

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 2,00 26 2́27 1́16,96



pag. 498

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 2,00 26 2́27 1́16,96

SOMMANO cad 2,00 61,40 122,80

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche   (SbCat 6)

2762 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00

 
In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per

1.1.a la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...
ltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Galleria 2,00

SOMMANO cad 2,00 150,00 300,00

2763 SERBATOI  FUORI TERRA
SIC.01.06.00 In qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l. Sono compresi: - l'uso per
1.1.b la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ...

re compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio.
FUORI TERRA
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
Galleria 2,00 18,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 60,00 2 1́60,00

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso  (SbCat 24)

2764 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
SIC.04.05.00 Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di
5.b legge.

Sono compresi:
- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza  ... arantire la
sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

 
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

1,00

SOMMANO cad 1,00 220,00 220,00

2765 TROUSSE LEVA SCHEGGE
SIC.04.05.01 Sono compresi:
0 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assic ...  del
cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 25,80 25,80

2766 KIT LAVA OCCHI
SIC.04.05.01 Sono compresi:
5 - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo

presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando ...
del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei
lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 183,00 183,00

SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale   (SbCat 21)

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 26 2́30 1́28,56
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R I P O R T O 26 2́30 1́28,56

2767 TABELLE LAVORI
SIC.04.02.02 da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei
0 costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori
2,00

SOMMANO cad 2,00 21,69 43,38

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2768 CARTELLI ANTINCENDIO
SIC.03.03.00 Per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di
1 alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.

Inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza:
400x500 mm (visibilità 16 m).
PER OGNI MESE O FRAZIONE.

26,00 18,000 468,00

SOMMANO cad 468,00 0,34 159,12

SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  (Cat
4)

SIC.04.06 - Attrezzature antincendio   (SbCat 25)

2769 ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE
PA.SIC.S1.0 POLIVALENTE KG 6 Estintore a polvere, omologato, con valvola a
4.6.1.d pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro di indicazione di ca ...

tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su
supporto a terra. Nolo per ogni mese o frazione

2,00 18,000 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 1,72 61,92

2770 ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC
PA.SIC.S1.0 (KG 5)  Estintore ad anidride carbonica per classi di fuoco B e C
4.6.2.b (combustibili liquidi e gassosi) particolarmente adatto per  ...  ritorno,

comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per ogni
mese o frazione. Da kg 5 classe 89 BC

2,00 6,000 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 13,56 162,72

2771 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.a di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... tramite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 84,60 169,20

2772 ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE 30 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 Classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola
1.2.b di sicurezza a molla e manometro di indicazione di cari ... mite valvola di

non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche.

 
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 18,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 19,74 710,64

2773 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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1.1.a valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ...
pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di
utilizzo mensile
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

2,00

SOMMANO cad 2,00 22,00 44,00

2774 ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA
SIC.04.06.00 classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante,
1.1.b valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica ... ssione

tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo
mensile
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE

2,00 18,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 4,00 144,00

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere   (SbCat 17)

2775 CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO
PA.SIC.P.03. FTG10M1 - FTG10OM1 fornitura e posa in opera di cavo: - tensione
009.02 Nominale Uo/U: 0,6/1KV; - tensione massima Um: 1200V; - temperatu ... di

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a
regola d'arte - FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
Area di cantiere
- Impianto Galleria
ml. 1650,00 1́ 650,00
- Illuminazione Galleria
ml 1650,00 1́ 650,00

SOMMANO ml 3 3́00,00 3,88 12 8́04,00

SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC  (Cat 1)
SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli  (SbCat 1)

2776 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.a Sono compresi:

- il montaggio e lo smontaggio es ... colando l'asse medio dello sviluppo del
ponteggio.
- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori
Galleria 2,00 1650,00 18,000 59 4́00,00

SOMMANO m² 59 4́00,00 9,50 564 3́00,00

2777 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI
SIC.01.01.00 In elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera.
1.b Sono compresi: - il montaggio e lo smontaggio e ... lando l'asse medio dello

sviluppo del ponteggio.
- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO
DEI MANUFATTI
Opere d'arte maggiori e minori

1650,00 18,000 5,000 148 5́00,00

SOMMANO mq 148 5́00,00 0,85 126 2́25,00

SIC.01.07 - Altri apprestamenti  (SbCat 7)

2778 GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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SIC.01.07.08 SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
0 Fornitura e installazione.

2,00

SOMMANO cad 2,00 2 5́68,72 5 1́37,44

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi  (SbCat 16)

2779 MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX
SIC.03.03.04 IAD IIC T4
0 Nolo per ogni mese o frazione.

Misuratori di gas
Uno per fronte di scavo 2,00 18,000 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 24,10 867,60

2780 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.a Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
Elettroventilatore - Installazione
Uno per imbocco 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 881,84 1́ 763,68

2781 ELETTROVENTILATORE ASSIALE BISTADIO CON PORTATA
SIC.03.03.06 D’ARIA MC/S40
0.b Potenza assorbita kW 44, riferimento tubazione Ø mm 1.400.

- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Elettroventilatore - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 18,000 36,00

SOMMANO mesi 36,00 16,00 576,00

2782 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.a Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... pianto è e resta di proprietà
dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI
SOSPENSIONE
Condotta - Installazione
Uno per imbocco 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1́ 680,90 13 4́47,20

2783 AEROTUBO DI VENTILAZIONE INTESSUTO DI POLIETILENE GR/
SIC.03.03.03 MC 320
5.b Con cresta di sospensione occhiellata ogni cm 50 cm; spezzoni da m 30; Ø

mm 1.400.
Tratta di m 100; comprensiva di giunt ... ase lavoro.
L'impianto è e resta di proprietà dell'impresa.
Ganci e tasselli.
- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
Condotta - Noleggio e funzionamento
Uno per imbocco 2,00 4,00 18,000 144,00

SOMMANO mesi 144,00 46,14 6 6́44,16

SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
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MOTIVI DI SICUREZZA  (Cat 5)
SIC.05.05 - Verifiche di controllo di opere e attrezzature  (SbCat 32)

2784 Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
PA.SIC.S1.0 dotata di motopompa con portata di 10 litri/ minuto e prevalenza 2 ATM.
5.0001.15 Comprensivo del nolo dell'autobott ... .000 litri con operatore, tubazione e

lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.

2,00 30,00 18,000 1́ 080,00

SOMMANO ora 1́ 080,00 79,36 85 7́08,80

SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI

EVACUAZIONE FUMI  (Cat 3)
SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in

fase di realizzazione  (SbCat 19)

2785
SIC.03.10.02 Nolo giornaliero di impianto di illuminazione in galleria durante la fase di
0 realizzazione, da computarsi sulla base del cronoprogramma.

Completo di plafoniere e tubo fluorescent ... atore di frequenza, compresa
manodopera, energia ed ogni altro onere.
Fornito e posto in opera, montaggio e smontaggio.

575,00

SOMMANO gg 575,00 23,96 13 7́77,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 27 0́62 8́74,42

T O T A L E   euro 27 0́62 8́74,42

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 000 <nessuna> 135 1́57,74

 
 001 CB - CAMPO BASE 1 4 3́48 7́74,00

 
 002 CB - CAMPO BASE 2 5 1́19 6́74,64

 
 003 CB - CAMPO BASE 3 4 7́19 7́31,64

 
 004 AT - AREA TECNICA 0 92 4́42,63

 
 005 AT - AREA TECNICA 1 1́ 297 0́22,20

 
 006 AT - AREA TECNICA 2 1́ 066 7́70,52

 
 007 AT - AREA TECNICA 3 1́ 860 1́44,24

 
 008 AT - AREA TECNICA 4 3 0́42 9́50,40

 
 009 AT - AREA TECNICA 5 366 6́91,61

 
 010 AT - AREA TECNICA 6 90 5́96,41

 
 011 AP.01 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 1+244,00 ALLA  Pk 3+280,00 36 7́52,06

 
 012 AP.02 - CORPO STRADALE IN SX  DALLA Pk 1+244,00 ALLA  Pk 3+280,00 36 7́52,06

 
 013 AP.03 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 3+940,00 ALLA  Pk 4+588,23 17 9́41,81

 
 014 AP.04 - CORPO STRADALE IN SX  DALLA Pk 3+940,00 ALLA  Pk 4+607,28 17 9́41,81

 
 015 AP.05 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 6+830,65 ALLA  Pk 6+886,00 4 6́37,95

 
 016 AP.06 - CORPO STRADALE IN SX  DALLA Pk 6+819,85 ALLA  Pk 6+864,12 4 5́89,95

 
 017 AP.07 - CORPO STRADALE IN DX  DALLA Pk 7+215,50 ALLA  Pk 7+695,12 15 9́25,81

 
 018 AP.08 - CORPO STRADALE IN SX  DALLA Pk 7+215,50 ALLA  Pk 7+695,12 15 9́25,81

 
 019 AP.09 - CORPO STRADALE COLLEGAMENTO E45 DALLA Pk 1+272,21 ALLA  Pk 1+586,12 15 9́25,81

 
 020 AP.10 - CORPO STRADALE SS75  DEVIAZIONE DALLA Pk 0+150,000 ALLA  Pk 1+187,59 22 6́09,81

 
 021 CM.01 - COMPLANARE  DALLA Pk 1+002,46 ALLA Pk 1+244,00 13 0́45,81

 
 022 VS.01 - SECONDARIA 1 IN DX  DALLA Pk 0+342,80 ALLA Pk 0+549,46 12 6́49,81

 
 023 VS.02 - SECONDARIA 1 IN SX  DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+301,50 13 7́77,81

 
 024 VS.03 - SECONDARIA 2 IN DX  DALLA Pk 0+118,50 ALLA Pk 0+145,95 4 6́37,95

 
 025 VS.04 - SECONDARIA 2 IN SX  DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+086,50 4 9́49,95

 
 026 VS.05 - SECONDARIA 3 IN DX  DALLA Pk 0+138,00 ALLA Pk 0+153,20 4 6́37,95

 
 027 VS.06 - SECONDARIA 3 IN SX  DALLA Pk 0+003,30 ALLA Pk 0+106,50 5 1́53,95

 
 028 VS.07 - SECONDARIA ALLA Pk 3+940,00 36 7́52,06

 
 029 VS.08 - SECONDARIA 4 DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+325,43 14 0́65,81

 
 030 VS.09 - PEDONALE COLLESTRADA ALLA Pk 6+815,00 36 7́52,06

 
 031 VS.10 - DEVIAZIONE COLLESTRADA e PISTA CICLABILE DALLA Pk 0+000,00 ALLA Pk 0+588,40 17 9́41,81

 
 032 VS.11 - ROTATORIA COLLESTRADA ALLA Pk 0+588,40 17 9́41,81

 
 033 SV.01 - SVINCOLO E45 MADONNA DEL PIANO DALLA Pk 0+078,00 ALLA Pk 0+722,00 17 9́41,81

 
 034 SV.02 - SVINCOLO IMMISSIONE IN DX MdP DALLA Pk 0,000 ALLA Pk 0+611,66 17 9́41,81

 
 035 SV.03 - SVINCOLO USCITA  IN SX MdP DALLA Pk +0+005,00 ALLA Pk 0+402,70 14 9́29,81

 
 036 SV.04 - RACCORDO IN SX SS E45 - DALLA Pk +0+615,247 ALLA Pk 0+722,00 5 2́01,95

 
 037 SV.05 - RAMPA CAPPIO EST COLLESTRADA - DALLA Pk  0+050,00 ALLA Pk 1+100,00 4 6́37,95

 
 038 SV.06 - RAMPA USCITA SS75 EST - DALLA Pk  0+000,00 ALLA Pk 0+225,00 12 8́65,81

 
 039 SV.07 - RAMPA BIDIREZIONALE COLLESTRADA - DALLA Pk  0+000,00 ALLA Pk 0+083,65 4 9́13,95

 
 040 SV.08 - RAMPA USCITA SS75 OVEST -  DALLA Pk  0+111,84 ALLA Pk  0+218,88 5 1́53,95

 
 041 SV.09 - RAMPA BIDIREZIONALE COLLESTRADA -  DALLA Pk  0+247,55 ALLA Pk  0+464,50 6 5́21,95

 
 042 SV.10 - RAMPA IMMISSIONE NORD COLLESTRADA  -  DALLA Pk  0+054,07 ALLA Pk  0+245,00 6 2́09,95

 
 043 SV.11 - RAMPA USCITA  SUD-EST COLESTRADA  -  DALLA Pk  0+379,20 ALLA Pk  0+458,00 4 6́37,95

 
 044 SV.12 - RAMPA USCITA  NORD COLLESTRADA  -  DALLA Pk  0+114,61 ALLA Pk  0+208,06 5 0́45,95

 
 045 SV.13 - RAMPA IMM. SS75 OVEST -  DALLA Pk  0+103,87 ALLA Pk  0+147,43 4 4́45,95

 
 046 SV.14 - RAMPA CAPPIO OVEST COLLESTRADA -  DALLA Pk  0+122,10  ALLA Pk  0+281,94 5 8́25,95

 
 047 SV.15 - RAMPA USCITA SUD-OVEST COLLESTRADA -  DALLA Pk  0+748,85  ALLA Pk  0+903,60 5 7́77,95

 
 048 SV.16 - RAMPA USCITA SUD-EST -  DALLA Pk  0+142,00  ALLA Pk  0+278,75 5 5́49,95

 
 049 SV.17 - RAMPA USCITA SUD-OVEST -  DALLA Pk  0+000,00  ALLA Pk  0+421,18 15 2́17,81

 
 050 ST.01 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  1+860,00 13 8́99,81

 
 051 ST.02 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  2+860,00 13 8́99,81

 
 052 ST.03 - SOTTOVIA DEVIAZIONE 1 - ALLA Pk  3+190,00 13 8́99,81

 
 053 ST.04 - SOTTOVIA COLLESTRADA - ALLA Pk  0+185,15 13 8́99,81

 
 054 ST.05 - SOTTOVIA USCITA SUD-EST -  DALLA Pk  0+278,75 ALLA Pk  0+379,20 26 5́68,21

 
 055 ST.06 - SOTTOVIA ALLA 7+8139,37 13 8́99,81

 
 056 VI.01  - VIADOTTO SV  MADONNA DEL PIANO - DALLA Pk 0+402,70 ALLA Pk 0+615,247 69 6́02,82

 
 057 VI.02  - VIADOTTO TEVERE IN DX - DALLA Pk 3+280,00 ALLA Pk  3+940,00 212 7́80,89

 
 058 VI.03  - VIADOTTO TEVERE IN SX - DALLA Pk 3+280,00 ALLA Pk  3+940,00 212 7́80,89

 
 059 VI.04  - VIADOTTO COLLESTRADA IN DX - DALLA Pk 6+889,87 ALLA Pk  7+213,57 141́ 088,62

 
 060 VI.05  - VIADOTTO COLLESTRADA IN SX - DALLA Pk 6+864,12 ALLA Pk  7+204,52 141́ 088,62

 
 061 VI.06  - VIADOTTO BIDIREZIONALE - DALLA Pk 0+083,65 ALLA Pk  0+247,55 47 9́57,02

 
 062 VI.07  - VIADOTTO USCITA SS75 OVEST - DALLA Pk 0+218,88 ALLA Pk 0+320,55 154 9́10,95

 
 063 VI.08  - VIADOTTO RAMPA IMMISSIONE SS75 OVEST - DALLA Pk 0+040,92 ALLA Pk 0+103,87 73 1́90,17

 
 064 VI.09  - VIADOTTO CAPPIO  OVEST - DALLA Pk 0+281,94  ALLA Pk 0+378,64 68 6́13,03

 
 065 VI.10  - VIADOTTO USCITA  SUD-OVEST - DALLA Pk 0+421,18  ALLA Pk 0+748,85 59 6́27,84

 
 066 TO.01 - TOMBINO ALLA PROG. 1+811,20 3 2́31,30

 
 067 TO.02 - TOMBINO ALLA PROG. 1+867,90 5 7́51,30

 
 068 TO.03 - TOMBINO ALLA PROG. 1+862,80-1+865,30 1́ 920,30

 
 069 TO.04 - TOMBINO ALLA PROG. 2+230,20 4 3́02,30

 
 070 TO.05 - TOMBINO ALLA PROG. 2+461,30 3 2́31,30

COMMITTENTE: ANAS S.p.A. - Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

A   R I P O R T A R E 23 9́50 2́30,75



pag. 504

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 23 9́50 2́30,75

 
 071 TO.06 - TOMBINO ALLA PROG. 2+768,80 3 2́31,30

 
 072 TO.07 - TOMBINO ALLA PROG. 3+113,90 3 2́31,30

 
 073 TO.08 - TOMBINO ALLA PROG. 3+172.10-3+207.00 3 6́30,30

 
 074 TO.09 - TOMBINO ALLA PROG. 4+292,10 5 3́73,30

 
 075 TO.10 - TOMBINO ALLA PROG. 7+207,30 7 3́89,30

 
 076 TO.11 - TOMBINO ALLA PROG. 7+654,90 5 6́88,30

 
 077 TO.12 - TOMBINO ALLA PROG. 7+813,70 4 5́54,30

 
 078 TO.13 - TOMBINO ALLA PROG. 7+836,70 3 2́31,30

 
 079 TO.14 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+292,60 4 5́54,30

 
 080 TO.15 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+457,80 10 0́35,30

 
 081 TO.16 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+647,90 5 0́58,30

 
 082 TO.17 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+722,10 3 2́31,30

 
 083 TO.18 - TOMBINO DEV. SS75 ALLA PROG. 0+832,40 4 5́54,30

 
 084 TO.19 - TOMBINO USC. SUD-EST ALLA PROG. 0+265,4-0+262,90 1́ 593,30

 
 085 TO.20 - TOMBINO USC. NORD ALLA PROG. 0+145,80 3 2́31,30

 
 086 TO.21 - TOMBINO USC. SUD - OVEST ALLA PROG. 0+534,60 3 2́31,30

 
 087 TO.22 - TOMBINO IMM SS75 OVEST ALLA PROG. 0+220,20 6 6́96,30

 
 088 TO.23 - PEDONALE COLLESTRADA ALLA PROG. 0+201,60 3 2́31,30

 
 089 TO.24 - DEVIAZ. C OLLESTRADA ALLA PROG. 0+504,00 3 2́31,30

 
 090 MS.01 - MURO USCITA SS77 OVEST M. DX MDP - DALLA Pk 0+160,00 ALLA Pk 0+215,60 22 2́64,54

 
 091 MS.02 - MURO IMM. NORD COLLESTRADA - DALLA Pk 0+096,00 ALLA Pk 0+169,30 17 6́64,54

 
 092 MS.03 - MURO AP COLLESTRADA - DALLA Pk 7+351,70 ALLA Pk 7+375,30 6 6́14,42

 
 093 MS.04 - MURO IMM. NORD COLLESTRADA - ALLA Pk 0+169,30 6 3́00,42

 
 094 MS.05 - MURO RAMPA CAPPIO OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+748,85 ALLA Pk 0+919,40 40 4́66,82

 
 095 MS.06 - MURO AP IN DX COLLESTRADA  - DALLA Pk 6+837,00 ALLA Pk 6+890,00 17 6́64,54

 
 096 MS.07 - MURO IMM. DX MDP - DALLA Pk 0+220,00 ALLA Pk 0+295,76 18 0́05,34

 
 097 MS.08 - MURO RAMPA SUD-OVEST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+421,18 ALLA Pk 0+543,40 31́ 329,55

 
 098 PA.01 - PARATIA USCITA SUD-EST COLLESTRADA - DALLA Pk 0+218,00 ALLA Pk 0+295,50 17 0́96,54

 
 099 PA.02 - PARATIA AP IN DX -  ALLA Pk 6+819,85 19 0́48,54

 
 100 PA.03 - PARATIA DEVIAZIONE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+371,00 ALLA Pk 0+398,50 15 9́44,54

 
 101 PA.04 - PARATIA DEVIAZIONE COLLESTRADA - DALLA Pk 0+253,00 ALLA Pk 0+406,50 23 1́76,32

 
 102 GN.01 - GALLERIA NATURALE  IN DX  DALLA Pk 4+700,00  ALLA  Pk 6+350,00 843 4́96,82

 
 103 GN.02 - GALLERIA NATURALE  IN SX  DALLA Pk 4+700,00  ALLA  Pk 6+350,00 843 4́96,82

 
 104 GN.03 - GALLERIE NATURALI - BY-PASS PEDONALI/CARRABILI 25 5́52,46

 
 105 GA.01 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX  DALLA Pk 4+588,23  ALLA  Pk 4+700,00 77 1́20,24

 
 106 GA.02 - IMBOCCO SUD GALLERIA ARTIFICIALE IN SX  DALLA Pk 4+607,28  ALLA  Pk 4+700,00 75 6́21,04

 
 107 GA.03 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX  DALLA Pk 6+350,000  ALLA  Pk 6+830,65 104 1́05,84

 
 108 GA.04 - IMBOCCO NORD GALLERIA ARTIFICIALE IN DX  DALLA Pk 6+315,00  ALLA  Pk 6+819,85 105 9́04,88

 
 109 BA.01 - BARRIERA ANTIRUMORE MdP - DALLA Pk 0+220,00 ALLA Pk 0+295,76 0,00

 
 110 BA.02 - BARRIERA ANTIRUMORE USCITA NORD GALLERIA - DALLA Pk 6+863,50 ALLA Pk 6+890,00 0,00

 
 111 BA.03 - PANNELLO ANTIRUMORE IMBOCCO NORD GALLERIA  - DALLA Pk 6+810,65 ALLA Pk 6+863,50 0,00

 
 112 VE.01 - OPERE A VERDE ASSE PRINCIPALE DALLA Pk 1+820,00 ALLA Pk 7+695,12 0,00

 
 113 VE.02 - OPERE A VERDE SVINCOLO MdP 0,00

 
 114 VE.03 - OPERE A VERDE VIADOTTO TEVERE 0,00

 
 115 VE.04 - OPERE A VERDE  IMBOCCO SUD GALLERIA 0,00

 
 116 VE.05 - OPERE A VERDE  IMBOCCO NORD GALLERIA 0,00

 
 117 VE.06 - OPERE A VERDE SVINCOLO COLLESTRADA 0,00

 
 118 VE.07 - OPERE A VERDE TECNICO AGRONOMO 0,00

 
 119 TA.01 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 1 0,00

 
 120 TA.02 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 2 0,00

 
 121 TA.03 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 3 0,00

 
 122 TA.04 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 4 0,00

 
 123 TA.05 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 5 0,00

 
 124 TA.06 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 6 0,00

 
 125 TA.07 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 7 0,00

 
 126 TA.08 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 8 0,00

 
 127 TA.09 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 9 0,00

 
 128 TA.10 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 10 0,00

 
 129 TA.11 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 11 0,00

 
 130 TA.12 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 12 0,00

 
 131 TA.13 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA 13 0,00

 
 132 TA.14 - VASCA DI SVERSAMENTO 1 0,00

 
 133 IM.01 - IMPIANTI DI LINEA 0,00

 
 134 IM.02 - SVINCOLO MdP 0,00

 
 135 IM.03 - SVINCOLO COLLESTRADA 0,00

 
 136 IM.04 - IMPIANTO DI GALLERIA  IN DX 0,00

 
 137 IM.05 - IMPIANTO DI GALLERIA  IN SX 0,00

 
 138 IM.06 - IDRAULICA SV MADONNA DEL PIANO 0,00

 
 139 IM.07 - IDRALULICA ASSE PRINCIPALE 0,00

 
 140 IM.08 - IDRAULICA SV COLLESTRADA 0,00

 
 141 IM.09 - CANALE SUPERIORE GALLERIA ALLA Pk 5+955 0,00

 
 142 IM.10 - CANALE SUPERIORE GALLERIA ALLA Pk 6+386 0,00

 
 143 PM.01 - INTERO LOTTO 0,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 26 3́46 0́82,66

 
 144 overflow 716 7́91,76

Totale SUPER CATEGORIE euro 27 0́62 8́74,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 SIC.01 - APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC 24 4́65 9́44,39

 
 002 SIC.02 - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 352 1́88,93

 
 003 SIC.03 - IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, ANTINCENDIO E DI EVACUAZIONE

FUMI 1́ 054 6́81,68

 
 004 SIC.04 - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 530 6́12,94

 
 005 SIC.05 - PROCEDURE PREVISTE DAL PSC PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA 659 4́46,48

 
 006 SIC.06 - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA RICHISTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE

LAVORAZIONI 0,00

 
 007 SIC.07 - MISURE DI COORDINAMENTO, RELATIVE ALL'USO COMUNE DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE,

MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA 0,00

Totale CATEGORIE euro 27 0́62 8́74,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 SIC.01.01 - Ponteggi e trabattelli 2 1́86 1́85,85

 
 002 SIC.01.02 - Baraccamenti e servizi igienico sanitari 21́ 178 1́03,00

 
 003 SIC.01.03 – Recinzioni e delimitazioni 929 7́55,78

 
 004 SIC.01.04 - Parapetti, andatoie e passarelle 0,00

 
 005 SIC.01.05 - Depositi 74 1́82,80

 
 006 SIC.01.06 - Serbatoi e Vasche 27 9́00,00

 
 007 SIC.01.07 - Altri apprestamenti 69 8́16,96

 
 008 SIC.01.08 - Piste di Cantiere 0,00

 
 009 SIC.02.01 - Protezione sui posti di lavoro per lavori interferenti 352 1́88,93

 
 010 SIC.02.02 - 0,00

 
 011 SIC.02.03 - 0,00

 
 012 SIC.02.04 - 0,00

 
 013 SIC.02.05 - Viabilità principale e pedonale per evitare interferenze 0,00

 
 014 SIC.03.01 - Impianto di terra per specifiche esigenze 7 0́46,64

 
 015 SIC.03.02 - 0,00

 
 016 SIC.03.03 - Impianto antincendio gallerie e pozzi 129 1́66,80

 
 017 SIC.03.04 - Impianto elettrico di cantiere 813 5́23,20

 
 018 SIC.03.05 - Impianto evacuazione dei fumi 22 4́31,04

 
 019 SIC.03.10 - Impianto di illuminazione/estrazione di fumo in galleria in fase di realizzazione 82 5́14,00

 
 020 SIC.04.01 - Segnaletica di sicurezza orizzontale 5 7́00,64

 
 021 SIC.04.02 - Segnaletica di sicurezza verticale 81́ 825,15

 
 022 SIC.04.03 - Segnaletica di sicurezza complementare 227 7́43,67

 
 023 SIC.04.04 - Segnaletica di sicurezza LUMINOSA 0,00

 
 024 SIC.04.05 - Attrezzature di primo soccorso 105 8́66,00

 
 025 SIC.04.06 - Attrezzature antincendio 109 4́77,48

 
 026 SIC.04.07 - Avvisatori acustici 0,00

 
 027 SIC.04.08 - Illuminazione di emergenza 0,00

 
 028 SIC.05.01 – Riunioni di Coordinamento 110 5́79,58

 
 029 SIC.05.02 - Informazione e formazione specifica di cantiere 206 0́31,70

 
 030 SIC.05.03 - 0,00

 
 031 SIC.05.04 - 0,00

 
 032 SIC.05.05 - Verifiche di controllo di opere e attrezzature 342 8́35,20

 
 033 SIC.06.01 - 0,00

 
 034 SIC.06.02 - 0,00

 
 035 SIC.06.03 - 0,00

 
 036 SIC.06.04 - 0,00

 
 037 SIC.06.05 - 0,00

 
 038 SIC.07.01 - 0,00

 
 039 SIC.07.02 - 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 27 0́62 8́74,42
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

PREZZIARI UTILIZZATI

SIC.**.**.*** ANAS 2021 Sicurezza SIC.2021 – Rev.0
PA.S.00* Analisi Prezzi
PA.0**-*.***.***.* Analisi Prezzi da Prezziario ANAS 2021 Lavori depurati dell’utile di impresa
S.1.0*.*.*.*  Prezziario Regione Lazio 2020

SIC.PA*.*.*.*  Tariffario Regione Marche 2021

 
    Data, 24/11/2022

Il Tecnico
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