

PROPONENTE
SIG PROJECT ITALY 1 S.r.l.

Via Borgogna 8,
20122 Milano
p.iva e cod. fiscale 11503980960
email: info@suninvestmentgroup.com
pec: sigproject@legalmail.it

ELABORAZIONI
BLE ENGINEERING S.r.l.

Sede legale: Viale Cappiello 50, 81100 - Caserta
P.IVA 04659450615



**Sun
Investment
Group**

COD. ELABORATO

FVCN.EC.04

PAG.

/

PROGETTO DEFINITIVO

**PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, INTEGRATO CON
AGRICOLTURA, DENOMINATO "CANCELLO ED ARNONE 2",
DELLA POTENZA NOMINALE DI 33,74 MW, E DELLE RELATIVE
OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEI
COMUNI DI CANCELLO ED ARNONE (CE) E DI MONDRAGONE (CE)**

2022.I.G.CAM.004 - CANCELLO ED ARNONE 2

OGGETTO

**CAMPO FOTOVOLTAICO ED
OPERE DI CONNESSIONE**

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

BLE ENGINEERING S.r.l.

ING. GIOVANNI CAROZZA
Sede legale: Viale Cappiello 50, 81100 - Caserta
P.IVA 04659450615

BLE Engineering srl
Viale Cappiello 50
81100 CASERTA (CE)
P. IVA 04659450615

PROGETTAZIONE

SIG PROJECT ITALY 1 SRL
Largo degli Obizzi 19/15
35020 Albrighasago (PD)
P.I. 11503980960

S.T.E. Studio Tecnico Ing. Esposito
Progettazione e Consulenza
Viale Kennedy, 11 - 81040 CURTI (CE)

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Ing. Giuseppe Esposito
dott. Antonella Pellegrino
Ing. Giuseppe Nasto
Ing. Antonio Cotena
Ing. Salvatore d'Aiello
Ing. Giovanni Scarciglia



Nome documento

Revisione nr.

Del

FVCN.EC.04 - QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

0

DICEMBRE 2022

Disegni, calcoli, specifiche e tutte le altre informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà della BLE S.r.l. Al ricevimento di questo documento la stessa diffida pertanto di riprodurlo, in tutto o in parte, e di rivelarne il contenuto in assenza di esplicita autorizzazione

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	26.340.157,16	10%	28.974.172,88
A.2) Oneri di sicurezza	568.984,93	10%	625.883,42
A.3) Opere di mitigazione	35.775,05	10%	39.352,56
A.4) Interventi dismissione impianto	2.073.314,20	10%	2.280.645,62
A.5) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	/	/	/
A.6) Opere connesse	/	/	/
TOTALE A	29.018.231,34		31.920.054,47
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.450.000,00	22%	1.578.680,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	145.000,00	22%	314.760,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	290.000,00	22%	631.960,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	145.000,00	22%	157.380,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	81.200,00	22%	107.409,30
B.6) Imprevisti	290.000,00	22%	630.740,00
B.7) Spese varie	29.000,00	22%	30.500,00
TOTALE B	2.430.200,00		2.964.844,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	31.448.431,34		34.884.898,47