

Comune di  
Brindisi

Regione Puglia



Provincia di  
Brindisi



Committente:



TAIGETE SOL S.R.L.  
VIA MERCATO 3/5 CAP 20121 MILANO (MI)  
c.f. 12502490969



Titolo del Progetto:

## Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrifotovoltaico dotato di accumulo denominato "Bardi"

Documento:	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>	Codice Pratica:	<b>58LXIS7</b>	N° Tavola:	<b>A.2</b>
Elaborato:	<b>QUADRO ECONOMICO</b>	SCALA:	<b>N.D.</b>		
		FOGLIO:	<b>1 di 1</b>		
		FORMATO:	<b>A4</b>		

Nome file: **58LXIS7\_ Quadro\_Economico\_A.2.pdf**

<b>Progettazione:</b>  <b>NEW DEVELOPMENTS S.r.l.</b> Piazza Europa, 14 87100 Cosenza (CS)	<b>Progettisti:</b>  dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro    dott. ing. Amedeo Costabile    dott. ing. Francesco Meringolo			<b>Gruppo di lavoro</b> dott. ing. Denise Di Cianni dott. ing. Diego De Benedittis dott. ing. Giuseppe Imbrogno dott. geol. Martina Petracca
--	---	--	--	--

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	01/08/2022	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	CSC	CSC

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
<b>Costo dei lavori</b>			
A.1) Interventi previsti da computo metrico	19,916,769.46	10	21,908,446.41
A.2) Oneri di sicurezza	598,778.85	10	658,656.74
A.3) Opere di mitigazione	42,525.69	10	46,778.26
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25,000.00	10	27,500.00
A.5) Opere di connessione	30,294.00	10	33,323.40
<b>TOTALE A</b>	<b>20,613,368.00</b>	<b>10</b>	<b>22,674,704.80</b>
<b>Spese Generali</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	255,000.00	22	311,100.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	245,000.00	22	298,900.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40,000.00	22	48,800.00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50,000.00	22	61,000.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4), e collaudi B.3)	26,550.00	22	32,391.00
B.6) Imprevisti (2% A.1)	398,335.39	10	438,168.93
B.7) Spese varie	100,000.00	22	122,000.00
<b>TOTALE B</b>	<b>1,114,885.39</b>	<b>-</b>	<b>1,312,359.93</b>
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	41,000.00	22	50,020.00
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>21,769,253.39</b>	<b>-</b>	<b>24,037,084.73</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>			