

SOGGETTO PROPONENTE: VERDE 5 S.r.l. VIA MIKE BONGIORNO 13 CAP 20124 Milano (MI) REA MI - 2629519 PEC verde5srl@pec.buffetti.it		CODICE
		SCS.DES.O.GEN.ITA.P.5051.083.01

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO “LARINO 8”
CON PRODUZIONE DI LEGUMINOSE DA GRANELLA E COLTURE DA RINNOVO
IN ROTAZIONE, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI URURI E CON OPERE DI
CONNESSIONE NEI COMUNI DI MONTORIO NEI FRENTANI E LARINO (CB)
– POTENZA 21.017MWp**

QUADRO ECONOMICO



SCS Ingegneria S.R.L.
Via F.do Ayroldi, 10
72017 – Ostuni (BR)
Tel/Fax 0831.336390
www.scsingegneria.it

IL PROGETTISTA:
ING. ANTONIO SERGI

			DATA: 27/09/2022	
	Scopo Documento / Utilization Scope: PROGETTO DEFINITIVO			
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	APPROVATO
00	27/09/2022	Prima emissione	Team SCS	A. Sergi

PROGETTO/Project “LARINO 8”	SCS CODE																		
	COMPANY	PURPOSE	TYPE	DISCIPLINE			COUNTRY			TEC.	PLANT				PROGRESSIVE			REVISION	
	SCS	DES	B	G	E	N	I	T	A	P	5	0	5	1	0	8	3	0	1

SOGGETTO PROPONENTE: VERDE 5 S.r.l. VIA MIKE BONGIORNO 13 CAP 20124 Milano (MI) REA MI - 2629519 PEC verde5srl@pec.buffetti.it		CODICE SCS.DES.O.GEN.ITA.P.5051.083.01
		PAGE 2 di/of 5

INDICE

1	PREMESSA	3
2	QUADRO ECONOMICO	4

SOGGETTO PROPONENTE: VERDE 5 S.r.l. VIA MIKE BONGIORNO 13 CAP 20124 Milano (MI) REA MI - 2629519 PEC verde5srl@pec.buffetti.it		CODICE SCS.DES.O.GEN.ITA.P.5051.083.01
		PAGE 3 di/of 5

1 PREMESSA

La società Verde 5 S.r.l. con sede legale in Milano Via Mike Bongiorno n° 13, è titolare dei diritti per la realizzazione del suddetto impianto fotovoltaico da realizzarsi sul terreno sito nel Comune di Ururi (CB) in Contrada Camarelle.

Il presente progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico avente potenza DC pari a 21,017 MWp e una potenza AC pari a 17,500 MW. L'impianto sarà ubicato su un'area di circa 35 ha complessivi. L'energia prodotta dall'impianto verrà immessa nella rete elettrica nazionale di Terna SpA, attraverso il collegamento dell'impianto FV ad una Sottostazione Elettrica Utente SSEU 30/150 kV da realizzarsi nei pressi della Stazione elettrica SE di Rotello 380/150 kV.

L'area di impianto è ubicata in contrada Camarelle snc, a circa 2,5 km a sud rispetto al centro abitato di Ururi e a 17,00 km dalla costa Adriatica.

Nel presente documento se ne presenta il Quadro economico.

SOGGETTO PROPONENTE: VERDE 5 S.r.l. VIA MIKE BONGIORNO 13 CAP 20124 Milano (MI) REA MI - 2629519 PEC verde5srl@pec.buffetti.it		CODICE SCS.DES.O.GEN.ITA.P.5051.083.01
		PAGE 4 di/of 5

2 QUADRO ECONOMICO

M 3

**Format per la predisposizione del quadro economico generale
inerente il valore complessivo dell'opera privata**

SOGGETTO PROPONENTE: VERDE 5 S.r.l. VIA MIKE BONGIORNO 13 CAP 20124 Milano (MI) REA MI - 2629519 PEC verde5srl@pec.buffetti.it		CODICE SCS.DES.O.GEN.ITA.P.5051.083.01 PAGE 5 di/of 5
---	--	---

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	13.098.456,77 €	10,00%	14.408.302,45 €
A.2) Oneri di sicurezza	123.501,80 €	22,00%	150.672,20 €
A.3) Opere di mitigazione	442.750,00 €	10,00%	487.025,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	180.000,00 €	10,00%	198.000,00 €
A.5) Opere connesse	2.621.020,04 €	10,00%	2.883.122,04 €
TOTALE A	16.465.728,61 €		18.127.121,69 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	215.000,00 €	22,00%	262.300,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	100.000,00 €	22,00%	122.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	100.000,00 €	22,00%	122.000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	80.000,00 €	22,00%	97.600,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	100.000,00 €	22,00%	122.000,00 €
B.6) Imprevisti	100.000,00 €	22,00%	122.000,00 €
B.7) Spese varie	100.000,00 €	22,00%	122.000,00 €
TOTALE B	795.000,00 €		969.900,00 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	46.000,00 €	22,00%	56.120,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	17.306.728,61 €		19.153.141,69 €