



# REGIONE SICILIA

## CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROGETTO:

Località Impianto

COMUNI DI MONREALE, ROCCAMENA, CORLEONE(PA)  
CONTRADE ARCIVOCALE, GIANGROSSO, CASTELLANA, PONTE, STICCA, GAMBERI,  
CAPPARINI, GALARDO, PETRULLA, GIAMMARIA

Località Conessione

COMUNE DI MONREALE (PA)  
CONTRADA AQUILA

Oggetto:

### PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione impianto agrivoltaico denominato "S&P 12" con  
potenza di picco 367.572,00 kWp e potenza nominale 300.000 kW

CODICE ELABORATO:

PROPONENTE	TIPOLOGIA DOCUMENTO	PROGRESSIVO	REV
SP12	REL	016	00

EPD = ELABORATO DEL PROGETTO DIGITALE; REL = RELAZIONE;  
ADD = ALTRA DOCUMENTAZIONE; IST = ISTANZA

DATA:

25/11/2022

ELABORATO:

SP12REL016\_00-SeP12-  
Quadro\_economico

TAV:

REL016

N. PAG.

2

Rev.	Data Rev.	Data Rev.

PROGETTISTI:

Ing. Sapienza Angelo



Ing. Rizzuto Vincenzo



SPAZIO RISERVATO PER LE APPROVAZIONI

SOCIETA':

S&P 12 S.R.L.

SICILIA E PROGRESSO

sede legale: Corso dei Mille 312, 90047 Partinico (PA)

C.F.: 06974410828 tel.: 0919865917 - fax: 0918902855

email: svilupposep12@gmail.com

pec: svilupposep12@pec.it



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi Previsti	253.535.610,00 €	10%	278.889.171,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	2.693.658,35 €	10%	2.963.024,19 €
A.3) Opere di mitigazione	15.830.225,00 €	10%	17.413.247,50 €
A.4) Spese previste da studio di Impatto Ambientale. Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	269.365,84 €	10%	296.302,42 €
A.5) Opere Connesse			
<b>TOTALE A</b>	<b>272.328.859,19 €</b>		<b>299.561.745,10 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	760.606,83 €	22%	927.940,33 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	760.606,83 €	22%	927.940,33 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	507.071,22 €	22%	618.626,89 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	836.667,51 €	22%	1.020.734,37 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	57.299,05 €	22%	69.904,84 €
B.6) Imprevisti	100.000,00 €	22%	122.000,00 €
B.7) Spese varie	25.353,56 €	22%	30.931,34 €
<b>TOTALE B</b>	<b>3.047.605,00 €</b>		<b>3.718.078,10 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (6specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	-	-	-
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>275.376.464,19 €</b>		<b>303.279.823,21 €</b>