



Nuovo impianto per la produzione
di energia da fonte eolica nel comune
Maracalagonis (CA)

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Rev. 0.0

Data: Giugno 2022

WIND003.REL016

Committente:

ECOWIND 2 S.r.l.

Via Alessandro Manzoni 30,
20121 Milano (MI)

P.IVA: 12071590967

PEC: ecowind2srl@legalmail.com

Incaricato:

Queequeg Renewables, ltd

Unit 3.03, 1110 Great West Road
TW80GP London (UK)

Company number: 111780524

email: mail@quenter.co.uk

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 4

2. QUADRO ECONOMICO GENERALE 5

1. PREMESSA

La presente relazione è parte integrante del procedimento di **Valutazione d’Impatto Ambientale** ai sensi del Decreto Legislativo numero 152 del 2006, e di **Autorizzazione Unica** Regionale ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legislativo numero 387 del 2003 e del D. G. R. 3/15 del 23 Gennaio 2018.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale pari a 92,4 MW, da localizzarsi su terreni ricadenti nel Comune di Maracalagonis (CA). L’impianto verrà allacciato alla Rete Elettrica Nazionale di Alta Tensione attraverso stazione elettrica SE di smistamento da inserire in entra – esce alla linea RTN a 150 kV “Villasimius – Quartucciu”, di proprietà di Terna S.r.l. .

2. QUADRO ECONOMICO GENERALE

Si riporta di seguito la tabella relativa al quadro economico generale.

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	€ 73,022,287.54	10%	€ 80,324,516.29
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 730,222.88	10%	€ 803,245.16
A.3) Opere di mitigazione	€ 430,667.61	10%	€ 473,734.37
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 50,000.00	10%	€ 55,000.00
A.5) Opere connesse	€ 51,174.00	22%	€ 62,432.28
A.6) Interventi di dismissione	€ 2,349,706.11	10%	€ 2,584,676.72
TOTALE A	€ 76,634,058.14		€ 84,303,604.83
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione (ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità)	€ 150,000.00	22%	€ 183,000.00
B.2 Spese consulenza e supporto tecnico	€ 50,000.00	22%	€ 61,000.00
B.3 Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	-	22%	-
B.4 Rilievi, accertamenti ed indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale.)	€ 95,000.00	22%	€ 115,900.00
B.5 Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	-	22%	-
B.6 Imprevisti	€ 900,000.00	22%	€ 1,098,000.00
B.7 Spese varie	€ 50,000.00	22%	€ 61,000.00
TOTALE B	€ 1,245,000.00		€ 1,518,900.00
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE (specificare) OPPURE INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE RELATIVA L'EVENTUALE ESONERO	-	22%	-
TOTALE C	-		-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	€ 77,879,058.14		€ 85,822,504.83