

ELENCO PREZZI UNITARI

Realizzazione di un parco Agrivoltaico Avanzato di potenza nominale pari a 24 MWp denominato “PLOAGHE” sito nei Comuni di Siligo e Ploaghe (SS).

Località “C.da Tanca Pischinosa”

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 7 s.r.l.

Rev00		Data ultima elaborazione: 25/09/2022	
Redatto	Formattato	Verificato	Approvato
Ing. Canterino	Dott. Bertollo	Ing. Canterino	ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto	
PLAGHE-PDR07		PROGETTO DEFINITIVO	

TEAM ENERLAND:

Ing. Emanuele CANTERINO
Dott. Claudio BERTOLLO
Dott. Guglielmo QUADRIO

Dott. Agr. Patrick VASTA
Ing. Annamaria PALMISANO
Dott.ssa Nausica RUSSO
Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI

GRUPPO DI LAVORO:

Geol. Nicola PILI
Ing. Marta ZICCHEDDU
Dott. Rosario PIGNATELLO
Ing. Gianluca VICINO
Dott.ssa Agnese Elena Maria CARDACI
Ing. Graziella TORRISI

Dott. Agr. Gaetano GIANINO
Ing. Fabio Massimo CALDERARO
Ing. Vincenzo BUTTAFUOCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)								
TOTALI PER CATEGORIA								
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	Num.	%
A	OPERE DI SISTEMAZIONE	€471,460.81		€ 471,460.81	€471,460.81		0.049	4.90
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 33,451.70		€ 33,451.70	€ 33,451.70		0.003	0.35
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 1,156.03	€ 1,156.03	€ 1,156.03	€ 1,156.03		0.000	0.01
A.2	RECINZIONI	€323,032.50	€ 323,032.50	€ 323,032.50	€323,032.50		0.034	3.36
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 59,970.15		€ 59,970.15	€ 59,970.15		0.006	0.62
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
	PIANTUMAZIONE	€53,850.42		€ 53,850.42	€53,850.42		0.006	0.56
A.4.a								
B	CAMPO SOLARE	€6,703,960.00		€6,703,960.00	€6,703,960.00		0.697	69.74
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€1,482,072.00	€1,482,072.00	€1,482,072.00	€1,482,072.00		0.154	15.42
B.3	MODULI	€5,221,888.00	€5,221,888.00	€5,221,888.00	€ 5,221,888.00		0.543	54.32
C	SISTEMA DI POTENZA	€1,597,217.60		€ 1,597,217.60	€1,597,217.60		0.166	16.62
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€1,597,217.60	€1,597,217.60	€1,597,217.60	€1,597,217.60		0.166	16.62
D	CONNESSIONE RETE	€711,000.00		€ 711,000.00	€711,000.00		0.074	7.40
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€42,000.00		€42,000.00	€42,000.00		0.004	0.44
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€669,000.00		€ 669,000.00	€669,000.00		0.070	6.96
E	COSTI DISMISSIONE	€171,201.13		€ 171,201.13	€171,201.13		0.018	1.78
G.1	SMANTELLAMENTO	€72,089.99	€72,089.99	€72,089.99	€72,089.99		0.007	0.75
G.2	DEMOLIZIONI	€49,447.94	€ 49,447.94	€ 49,447.94	€49,447.94		0.005	0.51
G.3	RIPRISTINI	€49,663.20	€ 49,663.20	€ 49,663.20	€49,663.20		0.005	0.52
F	TOTALE	€9,612,839.54	€ 9,612,839.54	€9,612,839.54	€9,612,839.54		100	100