


Comuni di Deliceto e Ascoli di Satriano



Regione Puglia



Provincia di Foggia



Committente:

# RWE

RENEWABLES ITALIA S.R.L.  
Via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma  
P.IVA/C.F. 06400370968  
pec:rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

**Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica Integrato con l'Agricoltura, avente Potenza nominale DC pari a 36,544 MWp - potenza AC di immissione in RTN pari a 31,298 MWp, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) e relative opere connesse nei comuni di Deliceto (FG) e Ascoli di Satriano (FG)**

Elaborato:

**QUADRO ECONOMICO**

Codice ID pratica A.U.:

**R18W5P2**

Codice dell'elaborato:

**R18W5P2\_ Quadro economico**

ID PROGETTO:		DISCIPLINA:	-	TIPOLOGIA:	D	FORMATO:	A0
--------------	--	-------------	---	------------	---	----------	----

FOGLIO:	1 di 1	SCALA:	-	Nome file:	R18W5P2_ Quadro economico		
---------	--------	--------	---	------------	---------------------------	--	--

N° Documento:

**223901\_D\_R\_0190**

Il Progettista:



Progettazione:



**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**  
Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. +39 0825 891313  
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz



**SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI**  
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	29.08.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA comprese)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Lavori previsti	€ 20.982.406	10	€ 23.080.647
A.2) oneri di sicurezza	€ 115.410	10	€ 126.951
A.3) opere di mitigazione	€ 137.067	10	€ 150.773
A.4) Dismissione impianto	€ 2.934.084	10	€ 3.227.492
A.5) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 52.456	22	€ 63.996
A.6) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 24.221.422</b>		<b>€ 26.649.859</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1)Spese tecniche	€ 84.775	22	€ 103.425
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 37.482	22	€ 45.728
B.3)Collaudi	€ 18.741	22	€ 22.865
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 40.160	22	€ 48.995
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 7.246	22	€ 8.841
B.6)Imprevisti	€ 145.329	10	€ 159.861
B.7)Spese varie	€ 5.000	22	€ 6.100
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 338.733</b>		<b>€ 395.815</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI</b> dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
<b>TOTALE C</b>	<b>€ 0</b>	-	<b>€ 0</b>
-			
"Valore complessivo dell'opera" <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 24.560.155</b>	-	<b>€ 27.045.674</b>

