



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI FOGGIA



COMUNE DI SAN SEVERO

Proponente	<b>SAGITTA SRL</b>				
Progettista:			Partnered by: 		
Progettazione	<b>Ing. Fabio Domenico Amico</b> Via Milazzo, 17 40121 Bologna <a href="mailto:f.amico@green-go.net">f.amico@green-go.net</a>	 Studio ambientale e paesaggistico	<b>Arch. Antonio Demaio</b> Via N. delli Carri, 48 - 71121 Foggia (FG) Tel. 0881.756251   Fax 1784412324 <a href="mailto:sit.vega@gmail.com">Email: sit.vega@gmail.com</a>	 <b>VEGA sas</b> LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING <small>Via delli Carri, 48 - 71121 Foggia - Tel. 0881.756251 - Fax 1784412324          mail: info@studiovega.org - website: www.studiovega.org</small>	
Studio incidenza ambientale Flora fauna ed ecosistema	<b>Dott. Forestale Luigi Lupo</b> Corso Roma, 110 - 71121 Foggia E-Mail: <a href="mailto:luigilupo@libero.it">luigilupo@libero.it</a>	Studio idraulico	<b>Ing. Antonella Laura Giordano</b> Viale degli Aviatori, 73/F14 - 71122 Foggia (Fg) Tel. 0881.331935 E-Mail: <a href="mailto:lauragioradano.ing@gmail.com">lauragioradano.ing@gmail.com</a>		
Studio agronomico	<b>Dott. Agronomo Giuseppe Caputo</b> Via Mazzini, 350 - 71010 Carpino (FG) E-Mail: <a href="mailto:Giuseppecpt92@gmail.com">Giuseppecpt92@gmail.com</a>	Studio geologico	<b>Studio di Geologia Tecnica &amp; Ambientale</b> <b>Dott.sa Geol. Giovanna Amedei</b> Via Pietro Nenni, 4 - 71012 Rodi Garganico (Fg) Tel./Fax 0884.965793   Cell. 347.6262259 E-Mail: <a href="mailto:giovannaamedei@tiscali.it">giovannaamedei@tiscali.it</a>		
Studio archeologico	<b>Dott. Antonio Bruscella</b> Piazza Alcide De Gasperi, 27 - 85100 Potenza (Pz) Tel. 340.5809582 E-Mail: <a href="mailto:antonio Bruscella@hotmail.it">antonio Bruscella@hotmail.it</a>				
Opera	Progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaiico e opere connesse nel comune di San Severo e Foggia (FG), denominato Antonacci				
Oggetto	Folder: 5N95BX7_QuadroEconomico.zip				
	Identificativo file elaborato (pdf): 5N95BX7_QuadroEconomico				
	Codice elaborato interno - Titolo elaborato: NTNPD0R04-00 Quadro Economico				
00	26/07/2022	Emissione per progetto definitivo	Ing. Pasquale Ferro	Ing. Fabio Domenico Amico	Ing. Fabio Domenico Amico
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti			
A.1.1 - Impianto FV	€ 18.976.140,00	€ 1.897.614,00	€ 20.873.754,00
A.1.2 - Opere civili	€ 3.035.369,98	€ 303.537,00	€ 3.338.906,98
A.1.3 - Impianti elettrici	€ 7.044.260,31	€ 704.426,03	€ 7.748.686,34
A.1.4 - Impianti speciali	€ 341.345,00	€ 34.134,50	€ 375.479,50
A.2) Oneri di sicurezza	€ 73.742,79	€ 7.374,28	€ 81.117,07
A.3) Opere di mitigazione	€ 100.000,00	€ 10.000,00	€ 110.000,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ -	€ -	€ -
A.5) Opere connesse			€ -
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 29.570.858,08</b>	<b>€ 2.957.085,81</b>	<b>€ 32.527.943,89</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ -		
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	€ 25.000,00	€ 5.500,00	€ 30.500,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ -	€ -	€ -
B.6) Imprevisti	€ 147.235,58	€ 32.391,83	€ 179.627,40
B.7) Spese varie	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.8) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
B.9) Oneri di connessione	€ 63.675,00	€ 14.008,50	€ 77.683,50
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 360.910,58</b>	<b>€ 79.400,33</b>	<b>€ 440.310,90</b>
<b>C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Imposte di registro)</b>	€ -	€ -	€ -
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>€ 29.931.768,65</b>	<b>€ 3.036.486,13</b>	<b>€ 32.968.254,79</b>
<b>TOTALE (A + B + C)</b>			