



REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO



Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Ariano Irpino (AV)

Località "Masseria delle Monache"



COMUNE DI ARIANO IRPINO

COMMITTENTE

Helios One s.r.l.

Via Giovanni Boccaccio, 7 - 20123 Milano
p.iva 15735841007

PROGETTAZIONE

Leukos



Horus
Green Energy Investment

FDGL

LEUKOS Consorzio Stabile
Via Giuseppe Mengoni n. 4
20121 Milano
www.leukos.org

FDGL s.r.l.
Via Ferriera n. 39
83100 Avellino
www.fdgl.it

Progettista:
Ing. Fabrizio Davidde



Collaboratori:

Ing. Carlo Russo
Ing. Mario Lucadamo
Ing. Angelo Mazza

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

DEF-REL.10b - Quadro economico

SCALA	---	DATA	11/2022	FORMATO STAMPA	-
REDATTO	APPROVATO	DESCRIZIONE E REVISIONE DOCUMENTO	DATA:	REV.N°	

DESCRIZIONE	IMPORTO [€]	IVA [%]	TOTALE (IVA compresa) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori previsti	15 932 470,38 €	10%	17 525 717,41 €
A.2) Oneri di sicurezza	79 862,01 €	10%	87 848,21 €
A.3) Opere di mitigazione	39 931,00 €	10%	43 924,10 €
A.4) Per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	30 000,00 €	22%	36 600,00 €
A.5) Opere connesse (compresa nel punto A.1)	- €		- €
TOTALE A)	16 082 263,39 €		17 694 089,73 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	60 000,00 €	22%	73 200,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	25 000,00 €	22%	30 500,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20 000,00 €	22%	24 400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	25 000,00 €	22%	30 500,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche A.4), B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	6 400,00 €	22%	7 808,00 €
B.6) Imprevisti	319 448,03 €	10%	351 392,83 €
B.7) Spese varie	- €	22%	- €
TOTALE B)	455 848,03 €		517 800,83 €
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	- €		- €
Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	16 538 111,41 €		18 211 890,56 €