



## PROGETTO DEFINITIVO

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "IBE Guglionesi" di potenza nominale pari a 48 MW nel comune di Guglionesi e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Montecilfone

Titolo elaborato

### Quadro Economico

Codice elaborato

**F0516AR13A**

Scala

-

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

### Progettazione



#### F4 ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza  
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452  
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico  
(ing. Giovanni Di Santo)



Gruppo di lavoro

Dott. For. Luigi ZUCCARO  
Ing. Giuseppe MANZI  
Ing. Stefania CONTE  
Ing. Gerardo SCAVONE  
Ing. Jr. Flavio TRIANI  
Arch. Gaia TELESCA



Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



#### Altea Green Power S.p.A.

Corso Re Umberto, 8 10121 Torino (TO)  
Tel+011-0195120 - www.alteagreenpower.com

Consulenze specialistiche

### Committente

#### IBE Guglionesi Wind Srl

Corso Re Umberto, 8 10121 Torino (TO)  
Tel. 011-0195120

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Settembre 2022	Prima emissione	GDS	GMA	GZU

File sorgente: F0516AR14A - Quadro economico.docx

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> <b>(VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>Importi (€)</b>	<b>iva (%)</b>	<b>TOTALE iva compresa (€)</b>
<b>A)</b>	<b>Costo dei lavori</b>			
A.1	Lavori previsti	€ 31'835'014.59	10%	€ 35'018'516.05
A.2	Oneri di sicurezza	€ 53'102.40	10%	€ 58'412.64
A.3	Opere di mitigazione	€ 10'467.50	10%	€ 11'514.25
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 486'554.50	10%	€ 535'209.95
A.5	Opere connesse	-		
	<b>Totale A</b>	<b>€ 32'385'138.99</b>		<b>€ 35'623'652.89</b>
<b>B)</b>	<b>Spese Generali</b>			
B.1 )	Spese tecniche	€ 140'000.00	22%	€ 170'800.00
B.2 )	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 0.00	22%	€ 0.00
B.3 )	Collaudi	€ 40'000.00	22%	€ 48'800.00
B.4 )	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 50'000.00	22%	€ 61'000.00
B.5 )	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 7'200.00	22%	€ 8'784.00
B.6 )	Imprevisti	€ 75'000.00	22%	€ 91'500.00
B.7 )	Spese varie	€ 50'000.00	22%	€ 61'000.00
	<b>Totale B</b>	<b>€ 362'200.00</b>		<b>€ 441'884.00</b>
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€ 32'747'338.99</b>		<b>€ 36'065'536.89</b>