

MISTRAL Wind Srl

[Maggio 2022]

Parco Eolico MISTRAL sito nel Comune di Ittiri e nel Comune di Bessude

Quadro Economico



<p>Regione Autonoma della Sardegna</p> 	<p>Comune di Ittiri</p> 	<p>Comune di Bessude</p> 
--	---	--

<p><i>Committente:</i></p> <p style="text-align: center;">MISTRAL Wind Srl</p>	<p>MISTRAL Wind Srl Via Sardegna, 40 00187 Roma P.IVA/C.F. 16181131000</p>
---	---

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico MISTRAL sito nel Comune di Ittiri
e nel Comune di Bessude**

<p><i>Documento:</i></p> <p style="text-align: center;">QUADRO ECONOMICO</p>	<p><i>N° Documento:</i></p> <p style="text-align: center;">IT-VesMis-CLP-CW-CD-TR-007-Rev.0</p>
---	--

<p style="text-align: center;">STUDIO DI PROGETTAZIONE ING. MAURIZIO CONTU</p> <p style="text-align: center;">Via Portoscals, 33 09124 Cagliari (CA) Tel. +39 070 4511580 Mob. +39 3388487648 e-mail: contumaurizio@gmail.com</p>	<p><i>Progettista:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Ing. Maurizio Contu</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>
---	--

Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	24.05.2022	Prima emissione			

MISTRAL Wind Srl	Ing. Maurizio Contu	N° Doc. IT-VesMis-CLP-CW-CD-TR-007-Rev.0	Rev 0	Pagina 3 di 3
------------------	---------------------	---	-------	------------------

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	38 112 001,63 €	10%	41 923 201,79 €
A.2) Oneri di sicurezza	720 003,92 €	10%	792 004,31 €
A.3) Opere di mitigazione	520 800,00 €	10%	572 880,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale (* incluse nella voce B1)		10%	€ -
A.5) Opere connesse		10%	€ -
TOTALE A	39 352 805,55 €		43 288 086,10 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	140 120,00 €	22%	170 946,40 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	20 000,00 €	22%	24 400,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25 000,00 €	22%	30 500,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	15 000,00 €	22%	18 300,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	8 004,80 €	22%	9 765,86 €
B.6) Imprevisti (* riferiti a voce A.1)	381 120,02 €	10%	419 232,02 €
B.7) Spese varie	50 000,00 €	22%	61 000,00 €
TOTALE B	639 244,82 €		734 144,27 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			€ -
"Valore complessivo dell'opera"	39 992 050,36 €		44 022 230,37 €
TOTALE (A + B + C)			