

IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG PASCOLO SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 92.7 MWp
COMUNE DI PORTOMAGGIORE E ARGENTA (FE)

Proponente

EG PASCOLO S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 · 20122 MILANO (MI) · P.IVA: 12084640965 · PEC: egpascolo@pec.it

Progettazione

META STUDIO S.R.L.

Via SETTEMBRINI, 1 - 65123 PESCARA (PE)

P.IVA: 02164240687 · PEC: metastudiosrl@pec.it

Collaboratori

Progettazione Generale: Ing. Corrado Pluchino

Progettazione Civile e Idraulica: Ing. Fabio Lassini

Progettazione Geotecnica-Strutturale: Dott. Matteo Lana

Progettazione Elettrica: Ing. Andrea Fronteddu

Progettazione Ambientale e Paesaggistica: Dott.ssa Eleonora Lamanna

Progettazione Opere di Connessione: Brulli Trasmissione S.r.l.

Coordinamento progettuale

META STUDIO S.R.L.

Via SETTEMBRINI, 1 - 65123 PESCARA (PE)

P.IVA: 02164240687 · PEC: metastudiosrl@pec.it

Titolo Elaborato

QUADRO ECONOMICO

LIVELLO PROGETTAZIONE	CODICE ELABORATO	FILENAME	RIFERIMENTO	DATA	SCALA
	PD_REL_13			05.09.22	-

Revisioni

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
00	05.09.2022	Quadro economico	ML	CP	CP



COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)
COMUNE DI ARGENTA (FE)
REGIONE EMILIA ROMAGNA



enfinity®



QUADRO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO GENERALE				
Valore complessivo dell'opera privata				
DESCRIZIONE	IMPORTI	IVA %	IMPORTO IVA	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti	46.472.080,89 €	10%	4.647.208,09 €	51.119.288,98 €
A.2) Oneri di sicurezza	95.856,62 €	22%	21.088,46 €	116.945,08 €
A.3) Opere di mitigazione	742.166,17 €	10%	74.216,62 €	816.382,79 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	200.000,00 €	22%	44.000,00 €	244.000,00 €
A.5) Opere connesse	1.574.500,00 €	10%	157.450,00 €	1.731.950,00 €
TOTALE A	49.084.603,68 €			54.028.566,85 €
B) SPESE GENERALI				
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	2.040.000,00 €	22%	448.800,00 €	2.488.800,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	120.000,00 €	22%	26.400,00 €	146.400,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	70.000,00 €	22%	15.400,00 €	85.400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	30.000,00 €	22%	6.600,00 €	36.600,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	90.400,00 €	22%	19.888,00 €	110.288,00 €
B.6) Imprevisti	489.913,43 €	22%	107.780,95 €	597.694,38 €
B.7) Spese varie: Servitù ed espropri per opere connessione	506.250,78 €			506.250,78 €
TOTALE B	3.346.564,21 €			3.971.433,16 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	52.431.167,89 €			58.000.000,01 €