



REGIONE: <b>SICILIA</b>	PROVINCIA: <b>PALERMO</b>
COMUNI: <b>MEZZOJUSO, CAMPOFELICE DI FITALIA, CIMINNA</b>	LOCALITA': <b>C/da Farra, C/da Fondacazzo, C/da Pizzo Mezzaluna. C/da Porrazzi</b>

TIPO PROGETTO: <b>PD</b>	OGGETTO: Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico denominato 'Agrovoltaico Mezzojuso' per la produzione di energia elettrica con una potenza installata di 57,56 MW, potenza di immissione di 50,00 MW e potenza del sistema di accumulo di 10 MW, per la produzione agricola di beni e servizi oltre alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili nelle aree identificate nei comuni di Mezzojuso (PA), Campofelice di Fitalia (PA) e Ciminna (PA).
-----------------------------	---



TAVOLA N.: <b>EL02.067</b>	IMPIANTO: <b>AGROFOTOVOLTAICO MEZZOJUSO</b>	SCALA
	ELABORATO: <b>MODULO M3</b>	COD. DOC. _____ REV. _____

PROPONENTE: <b>FRI-ELSUN</b>	RESPONSABILE:  <i>Timbro e Firma</i>	APPROVATO DA:  <i>Timbro e Firma</i>
---------------------------------	--	--

PROGETTISTA 	DIRETTORE TECNICO: ARCH: FRANCESCO LAUDICINA  <i>Timbro e Firma</i>	REVISORE: 
-----------------	---	---------------

REV.	DATA	REDATTO	DESCRIZIONE
0			
1			
2			
3			

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> "Valore complessivo dell'opera "privata"			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	32.646.583,58 €	10%	35.911.241,94 €
A.2) Oneri di sicurezza	1.029.105,85 €	10%	1.132.016,43 €
A.3) Opere di mitigazione	572.240,32 €	10%	629.464,35 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	- €	%	- €
A.5) Opere connesse	55.598,46 €	10%	61.158,31 €
<b>TOTALE A</b>	<b>34.303.528,21 €</b>	<b>10%</b>	<b>37.733.881,03 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	1.894.609,33 €	22%	2.311.423,38 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	- €	%	- €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	238.775,39 €	22%	291.305,98 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini ( <i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i> )	53.061,20 €	22%	64.734,66 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	255.529,03 €	22%	311.745,42 €
B.6) Imprevisti	368.844,38 €	22%	449.990,14 €
B.7) Spese varie	- €	%	- €
<b>TOTALE B</b>	<b>2.810.819,33 €</b>	<b>22%</b>	<b>3.429.199,58 €</b>
<b>C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.</b>	- €	22%	- €
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)</b>	<b>37.114.347,54 €</b>		<b>41.163.080,61 €</b>

Il presente modulo M3 è scaricabile dalla Sezione Modulistica del Portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (<http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>)