

## ELENCO PREZZI UNITARI

**Realizzazione di un Parco Agrivoltaico Avanzato  
di potenza nominale pari a 24 MWp  
denominato "MACOMER" sito nel  
Comune di Macomer (NU)**

**Località "Figuranchida"**

PROPONENTE:



Energia Pulita Italiana 8 s.r.l.

<b>Rev00</b>	<i>Emissione per procedura di VIA</i>	Data ultima elaborazione: 23/01/2023	
Redatto	Formattato	Verificato	Approvato
<i>Ing. Canterino</i>	<i>Dott. Bertollo</i>	<i>Ing. Canterino</i>	ENERLAND ITALIA s.r.l.
Codice Elaborato		Oggetto	
MAC-PDR07		PROGETTO DEFINITIVO	

TEAM ENERLAND:

*Ing. Emanuele CANTERINO*  
*Dott. Claudio BERTOLLO*  
*Dott. Guglielmo QUADRIO*

*Dott. Agr. Patrick VASTA*  
*Ing. Annamaria PALMISANO*  
*Dott.ssa Ilaria CASTAGNETTI*

GRUPPO DI LAVORO:

*Geol. Nicola DEMURTAS*  
*Dott. Rosario PIGNATELLO*  
*Arch. Rosella APA*  
*Ing. Gianluca VICINO*  
*Dott.ssa Agnese Elena Maria CARDACI*

*Ing. Graziella TORRISI*  
*Dott. Agr. Gaetano GIANINO*  
*Ing. Fabio Massimo CALDERARO*  
*Ing. Vincenzo BUTTAFUOCO*



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (PREZZI UNITARI)**

**TOTALI PER CATEGORIA**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO</b>	<b>IMPORTO CATEGORIE</b>	<b>IMPORTO MISURE</b>	<b>IMPORTO LORDO</b>	<b>IMPORTO NETTO</b>	<b>% CORPO</b>	<b>Num.</b>	<b>%</b>
<b>A</b>	<b>OPERE DI SISTEMAZIONE</b>	<b>€482.778,92</b>		<b>€ 482.778,92</b>	<b>€482.778,92</b>		<b>0,051</b>	<b>5,11</b>
A.1	PREDISPOSIZIONE							
	AREA	€ 25.389,08		€ 25.389,08	€ 25.389,08		0,003	0,27
A.1.a	SBANCAMENTI	€ 84,24	€ 84,24	€ 84,24	€ 84,24		0,000	0,00
A.2	RECINZIONI	€320.985,00	€ 320.985,00	€ 320.985,00	€320.985,00		0,034	3,40
A.3	VIABILITA' STRADE	€ 63.384,54		€ 63.384,54	€ 63.384,54		0,007	0,67
A.3.b								
A.4	OPERE DI MITIGAZIONE							
	PIANTUMAZIONE	€72.936,07		€ 72.936,07	€72.936,07		0,008	0,77
A.4.a								
<b>B</b>	<b>CAMPO SOLARE</b>	<b>€7.164.600,00</b>		<b>€7.164.600,00</b>	<b>€7.164.600,00</b>		<b>0,758</b>	<b>75,81</b>
B.2	STRUTTURA DI							
	SUPPORTO	€2.598.000,00	€2.598.000,00	€2.598.000,00	€2.598.000,00		0,275	27,49
B.3	MODULI	€4.566.600,00	€4.566.600,00	€4.566.600,00	€ 4.566.600,00		0,483	48,32
<b>C</b>	<b>SISTEMA DI POTENZA</b>	<b>€1.588.400,00</b>		<b>€ 1.588.400,00</b>	<b>€1.588.400,00</b>		<b>0,168</b>	<b>16,81</b>
C.1	IMPIANTI E							
	ATTREZZATURE							
	CABINE INVERTER	€1.588.400,00	€1.588.400,00	€1.588.400,00	€1.588.400,00		0,168	16,81
<b>D</b>	<b>CONNESSIONE RETE</b>	<b>€90.750,00</b>		<b>€ 90.750,00</b>	<b>€90.750,00</b>		<b>0,010</b>	<b>0,96</b>
E.3	IMPIANTO UTENTE	"Connessione Rete"		"Connessione Rete"	"Connessione Rete"			
E.3.a	CABINA UTENTE	€42.000,00		€42.000,00	€42.000,00		0,004	0,44
Altro	Altro							
E.3.b	LINEE							
	ELETTRICHE	€48.750,00		€ 48.750,00	€48.750,00		0,005	0,52
<b>E</b>	<b>COSTI DISMISSIONE</b>	<b>€166.113,47</b>		<b>€ 166.113,47</b>	<b>€166.113,47</b>		<b>0,018</b>	<b>1,76</b>
G.1	SMANTELLAMENTO	€66.507,93	€66.507,93	€66.507,93	€66.507,93		0,007	0,70
G.2	DEMOLIZIONI	€49.447,94	€ 49.447,94	€ 49.447,94	€49.447,94		0,005	0,52
G.3	RIPRISTINI	€50.157,60	€ 50.157,60	€ 50.157,60	€50.157,60		0,005	0,53
<b>F</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€9.450.642,40</b>	<b>€ 9.450.642,40</b>	<b>€9.450.642,40</b>	<b>€9.450.642,40</b>		<b>100</b>	<b>100</b>