



COMUNE DI STATTE



COMUNE DI TARANTO



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE IN AREA SIN DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. INTEGRATO CON UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

PR_08

PROPONENTE:



METKA EGN Apulia S.r.l.

Sede Legale Corso Vittorio Emanuele II n. 287

00186 Roma (RM)

metkaegnapuliasrl@legalmail.it

PROGETTO:



Via Caduti di Nassirya, 55
70124 Bari (Italy)

pec: atechsrl@legalmail.it

Direttore Tecnico: Ing. Orazio Tricarico



0	LUG 2022	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE
Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1)1 Interventi previsti - opere civili impianto FV	227 028,46	10%	249 731,31
A.1)2 Interventi previsti - opere elettriche impianto FV	13 915 902,16	10%	15 307 492,38
A.1)3 Interventi previsti - impianto idrogeno	10 900 000,00	10%	11 990 000,00
A.1)4 Interventi previsti - dismissione impianto	2 003 434,45	10%	2 203 777,89
A.2) Oneri di sicurezza	375 643,96	10%	413 208,36
A.3) Opere di mitigazione	0,00	10%	0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50 000,00	10%	55 000,00
A.5) Opere connesse	6 327 646,00	10%	6 960 410,60
TOTALE A	31 796 220,58	10%	37 179 620,53
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	238 471,65 €	22%	290 935,42 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	31 796,22 €	22%	38 791,39 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	19 077,73 €	22%	23 274,83 €
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	19 077,73 €	22%	23 274,83 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	8 267,02 €	22%	10 085,76 €
B.6) Imprevisti	1 135,14 €	22%	1 384,87 €
B.7) Spese varie (acquisto terreni)	2 800 000,00 €	22%	3 416 000,00 €
TOTALE B	3 117 825,50 €	-	3 803 747,11 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	34 914 046,08 €		40 983 367,64 €