



Regione Sardegna
 Provincia di Sassari
 Comuni di Tergu, Nulvi, Sedini, Chiaramonti,
 Ploaghe e Codrongianos



Proposta di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “Parco Eolico Nulvi Tergu” esistente da 29,75 MW, con smantellamento degli attuali 35 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l’installazione di 15 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 99 MW

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commissa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2 2 4 3 0 8	D	T	0 3 7 2	0 0

Proponente:

FRI-EL

FRI-EL ANGLONA S.R.L.
 Piazza del Grano 3
 39100 Bolzano (BZ)
fri-el_anglona@legalmail.it
 P.iva 02429050210

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.
 Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz



SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	20.07.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA comprese)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori previsti	€ 116.468.384	10	€ 128.115.222
A.2) oneri di sicurezza	€ 643.715	10	€ 708.087
A.3) opere di mitigazione	€ 564.000	10	€ 620.400
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 520.903	22	€ 635.502
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 118.197.002		€ 130.079.210
B) SPESE GENERALI			
B.1)Spese tecniche	€ 534.711	22	€ 652.347
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 180.463	22	€ 220.165
B.3)Collaudi	€ 90.234	22	€ 110.085
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 193.355	22	€ 235.893
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 24.998	22	€ 30.497
B.6)Imprevisti	€ 1.289.034	10	€ 1.417.938
B.7)Spese varie	€ 19.339	22	€ 23.593
TOTALE B	€ 2.332.133		€ 2.690.518
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 120.529.135	-	€ 132.769.729

