



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA

OPERE STRATEGICHE PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA - 2° STRALCIO -

NUOVO ACCESSO AL BACINO STORICO - COLLEGAMENTO TRA IL MOLO VESPUCCI E L'ANTEMURALE COLOMBO

PROGETTO DEFINITIVO

Titolo elaborato

QUADRO ECONOMICO

P R 2 D R 0 1 6 0 0 A M M

Committente:

Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta

IL PRESIDENTE:

Dr. Pino Musolino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maurizio Marini

IL COORDINATORE GENERALE

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

Progetto A.T.I. :

MODIMAR S.r.l. (Capogruppo)

V.A.M.S. Ingegneria S.r.l.

SEACON S.r.l.

Data	Rev.	DESCRIZIONE	Redatto:	Verificato:	Approvato:
12/12/2022	0	PRIMA EMISSIONE	F.MONDINI	F. MONDINI	P.CONTINI

Q U A D R O T E C N I C O E C O N O M I C O (art. 16 DPR 207/2010)

A)	Lavori : Nuovo accesso al bacino storico				
	a1) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	= €	51,841,235.14		
	a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	= €	374,010.22		
			=====		
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (a1 + a2)	= €	----->	= €	A) 52,215,245.36
	Prezzario OO.PP. Regione Lazio 2022				
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante :				
	b1) Lavori in economia e forniture, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	= €		= €	-
	b2) Rilievi, accertamenti e indagini	= €		= €	-
	b3) Allacciamenti ai pubblici servizi	= €		= €	200,000.00
	b3bis) Oneri di scarica	= €		= €	-
	b4) Imprevisti (1,0%).....	= €		= €	1,566,457.36
	b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	= €		= €	-
	b6) Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016	= €		= €	-
	b7) Spese tecniche : (Progettazione esecutiva)	= €		= €	407,816.22
	b7bis) Spese tecniche : (Dir. Lav. ; Coord. Esecuzione ; misura e contabilità)	= €		= €	1,319,253.12
	b7tris) Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (1,6% di A/2)	= €		= €	417,721.96
	b8) Spese attività tecnico-amministrative connesse alla progett. e di supporto RUP	= €		= €	648,487.77
	b9) Spese per commissioni giudicatrici	= €		= €	28,185.89
	b10) Spese per pubblicità	= €		= €	10,000.00
	b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	= €		= €	589,704.49
	b12) Imposte				
	b13) ANAC	= €		= €	800.00
	b14) opere di ottemperanza ambientali.....	= €		= €	4,389,272.12
	b15) opere complementari (compensazioni).....	= €		= €	5,118,000.00
					=====
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	= €	----->	= €	14,695,698.92
					=====
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			= €	66,910,944.28

Q U A D R O T E C N I C O E C O N O M I C O (art. 16 DPR 207/2010)

A)	Lavori :	Collegamento tra Antemurale Colombo e Molo Vespucci			
	a1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	= €	12,396,004.93	
	a2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	= €	227,356.15	
				=====	
		IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (a1 + a2)	= €	----->	= € A) 12,623,361.08
		Prezzario OO.PP. Regione Lazio 2022			
B)		Somme a disposizione della Stazione Appaltante :			
	b1)	Lavori in economia e forniture, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	= €	-	
	b2)	Rilievi, accertamenti e indagini	= €	-	
	b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	= €	200,000.00	
	b3bis)	Oneri di scarica	= €	-	
	b4)	Imprevisti (1,0%).....	= €	378,700.83	
	b5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	= €	-	
	b6)	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016	= €	-	
	b7)	Spese tecniche : (Progettazione esecutiva)	= €	98,592.11	
	b7bis)	Spese tecniche : (Dir. Lav. ; Coord. Esecuzione ; misura e contabilità)	= €	318,937.66	
	b7tris)	Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (1,8% di A/2)	= €	113,610.25	
	b8)	Spese attività tecnico-amministrative connesse alla progett. e di supporto RUP	= €	156,775.96	
	b9)	Spese per commissioni giudicatrici	= €	6,814.11	
	b10)	Spese per pubblicità	= €	10,000.00	
	b11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	= €	142,564.74	
	b12)	Imposte			
	b13)	ANAC	= €	-	
	b14)	opere di ottemperanza ambientali.....	= €	-	
	b15)	opere complementari (compensazioni).....	= €	191,803.25	
		B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	= €	----->	1,617,798.92
					=====
		IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	= €		14,241,160.00

Q U A D R O T E C N I C O E C O N O M I C O (art. 16 DPR 207/2010)

A)	Lavori :	Nuovo accesso al bacino storico e Collegamento tra l'Antemurale Colombo e il Molo Vespucci			
	a1)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	= €	64,237,240.07	
	a2)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	= €	601,366.37	
				=====	
		IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (a1 + a2)	= €	----->	= € A) 64,838,606.44
		Prezzario OO.PP. Regione Lazio 2022			
B)		Somme a disposizione della Stazione Appaltante :			
	b1)	Lavori in economia e forniture, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	= €	-	
	b2)	Rilievi, accertamenti e indagini	= €	-	
	b3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	= €	400,000.00	
	b3bis)	Oneri di discarica	= €	-	
	b4)	Imprevisti (1,0%).....	= €	1,945,158.19	
	b5)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	= €	-	
	b6)	Accantonamento di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016	= €	-	
	b7)	Spese tecniche : (Progettazione esecutiva)	= €	506,408.33	
	b7bis)	Spese tecniche : (Dir. Lav. ; Coord. Esecuzione ; misura e contabilità)	= €	1,638,190.78	
	b7tris)	Incentivi art. 113 D. Lgs. n. 50/2016	= €	531,332.21	
	b8)	Spese attività tecnico-amministrative connesse alla progett. e di supporto RUP	= €	805,263.73	
	b9)	Spese per commissioni giudicatrici	= €	35,000.00	
	b10)	Spese per pubblicità	= €	20,000.00	
	b11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	= €	732,269.23	
	b12)	Imposte			
	b13)	ANAC	= €	800.00	
	b14)	opere di ottemperanza ambientali.....	= €	4,389,272.12	
	b15)	opere complementari (compensazioni).....	= €	5,309,803.25	
		B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	= €	----->	= € 16,313,497.85
				=====	
		IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	= €		= € 81,152,104.29