



LUGLIO 2022

GALILEO ENERGY 2 S.R.L.

IMPIANTO INTEGRATO AGRIVOLTAICO

COLLEGATO ALLA RTN

POTENZA NOMINALE 47,34 MW



COMUNE DI TORREMAGGIORE (FG)

Montagna

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO AGRIVOLTAICO

Quadro Economico

Progettista

Ing. Laura Maria Conti n. ordine Ing. Pavia 1726

Codice elaborato

2748_4978_TM_VIA_R12_Rev0_Quadro economico.docx



Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
2748_4978_TM_VIA_R12_Rev0_Quadro economico.docx	07/2022	Prima emissione	G.d.L.	CP	L.Conti

Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Laura Maria Conti	Direzione Tecnica	Ordine Ing. Pavia 1726
Corrado Pluchino	Project Manager	Ord. Ing. Milano A27174
Riccardo Festante	Progettazione Elettrica, Rumore e Comunicazioni	Tecnico acustico/ambientale n. 71
Daniele Crespi	Coordinamento SIA	
Marco Corrà	Architetto	
Fabio Lassini	Ingegnere Idraulico	
Francesca Jaspardo	Esperto Ambientale	
Mauro Aires	Ingegnere strutturista	Ordine Ing. Torino 9583J
Andrea Fronteddu	Ingegnere Elettrico	Ordine Ing. Cagliari. 8788
Matteo Lana	Ingegnere Ambientale	
Michela Zurlo	Ingegnere Civile	
Sergio Alifano	Architetto	
Paola Scaccabarozzi	Ingegnere Idraulico	
Matthew Piscedda	Perito Elettrotecnico	
Michele Pecorelli (Studio Geodue)	Geologo - Indagini Geotecniche Geodue	Ordine Geologi Puglia n. 327
Nazzario D'Errico	Agronomo	Ordine Agronomi di Foggia n. 382
Felice Stoico	Archeologo	
Marianna Denora	Architetto - Acustica	Ordine Architetti Bari, Sez. A n. 2521
Andrea Fanelli	Perito Elettrotecnico	



Tabella 1.1: Quadro economico

GALILEO ENERGY 2 S.r.L. - 47,34 MWp				
QUADRO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	Importo (€)	IVA %	Importo IVA (€)	Importo totale € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti	€ 31.840.887,08	10%	€ 3.184.088,71	€ 35.024.975,78
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 310.558,74	10%	€ 31.055,87	€ 341.614,61
A.3) Opere di mitigazione	€ 317.604,82	10%	€ 31.760,48	€ 349.365,30
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 75.000,00	22%	€ 16.500,00	€ 91.500,00
A.5) Opere connesse (STMG)	€ 76.500,00	22%	€ 16.830,00	€ 93.330,00
TOTALE A	€ 32.620.550,63			€ 35.900.785,70
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese tecniche (Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità)	€ 652.411,01	22%	€ 143.530,42	€ 795.941,44
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 70.000,00	22%	€ 15.400,00	€ 85.400,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 60.000,00	22%	€ 13.200,00	€ 73.200,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti	€ 70.000,00	22%	€ 15.400,00	€ 85.400,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (B.1, B.2, B.3 e B4)	€ 34.096,44	22%	€ 7.501,22	€ 41.597,66
B.6) Imprevisti 1%	€ 326.205,51	22%	€ 71.765,21	€ 397.970,72
B.7) Spese varie	€ 1.731.906,65	22%	€ 381.019,46	€ 2.112.926,11
TOTALE B	€ 2.944.619,61			€ 3.592.435,92
COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B)	€ 35.565.170,24			€ 39.493.221,62

