



REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNE DI CANDELA (FG)



COMUNE DI DELICETO (FG)

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 39.500,37 KWp e MASSIMA IN IMMISIONE IN AC PARI A 30.000 KW IN LOCALITA' "CRETA BIANCA" NEL COMUNE DI CANDELA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE IN LOCALITA' "PIANO D'AMENDOLA" NEL COMUNE DI DELICETO.

ELABORATO N.
A04

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO

Scala

COMMITTENTE

SR TARANTO SRL
VIA LARGO GUIDO DONEGANI,2
20121 - MILANO
P.IVA 10706720967

Studio Acustico

Dott. Tullio Ciccarone

Studio Geologico
Idraulico

Dott. Tullio Ciccarone

Studio Archeologico

Dott. Antonio Mesisca

Studio Paesaggistico
e Agronomico

Dott. Luca Boursier

Studio Naturalistico e
Studio Ambientale

Dott. Giampaolo Pennacchioni

Studio Elettrico

Dott. Giovanni Marsicano

Strutturista

Ing. Lino Zotti

Studio Idraulico

Ing. Rosiello Leonardo Pio

FIRMA E TIMBRO
IL TECNICO



PROGETTAZIONE E
COORDINAMENTO



M.E. Free Srl

Via Athena, 29
Cap 84047 Capaccio Paestum
P.Iva 04596750655
Ing. Giovanni Marsicano

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

| Aggiornamenti | N° | Data | Cod. Stmg | Nome File | Eseguito da | Approvato da |
|---------------|-------|---------------|-----------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| | Rev 0 | FEBBRAIO_2021 | 201901026 | IT_ASC1_A_04 | Ing. Giovanni Marsicano | Ing. Giovanni Marsicano |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**QUADRO ECONOMICO GENERALE PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO VOLTAICO NELLA LOCALITA' "MEZZANA GRANDE" DEL COMUNE DI ASCOLI SATTRIANO (FG) DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 59.744,88 KWp e MASSIMA IN IMMISIONE IN AC PARI A 45.000 KW
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE
Valore complessivo dell'opera privata**

| DESCRIZIONE | IMPORTI IN € | IVA % | TOTALE € (IVA compresa) | NOTE |
|--|------------------------|--------|----------------------------|---|
| A) COSTO DEI LAVORI | | | | |
| A.1) Interventi previsti | 27.693.045,80 € | 10,00% | 30.462.350,38 € | |
| A.2) Oneri di sicurezza | 343.915,00 € | 10,00% | 378.306,50 € | |
| A.3) Opere di compensazione ambientale e paesaggistica | 298.724,40 € | 10,00% | 328.596,84 € | |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale | 150.000,00 € | 22,00% | 183.000,00 € | |
| A.5) Opere connesse | 1.131.760,46 € | 10,00% | 1.244.936,51 € | |
| TOTALE A | 29.617.445,66 € | | 32.597.190,23 € | |
| B) SPESE GENERALI | | | | |
| B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 306.072,99 € | 22,00% | 373.409,05 € | |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico | 47.000,00 € | 22,00% | 57.340,00 € | |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 150.000,00 € | 22,00% | 183.000,00 € | |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale) | 150.000,00 € | 22,00% | 183.000,00 € | |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1) B.2)B.4) e collaudi B.3) | 3.265,36 € | 22,00% | 3.983,75 € | |
| B.6) Imprevisti (2% A.1) | 553.860,92 € | 22,00% | 675.710,32 € | |
| B.7) Acquisizione delle Aree di intervento (Espropri) | 435.025,00 € | | 435.025,00 € | |
| B.8) Spese Varie | 50.000,00 € | 22,00% | 61.000,00 € | |
| TOTALE B | 1.695.224,27 € | | 1.972.468,11 € | |
| C)COSTI DISMISSIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI | | | | |
| C.1)Costo dismissione e ripristino stato dei luoghi coerentemente alla stima analitica contenuta all'interno del piano di dismissione | 570.928,68 € | 10,00% | 628.021,55 € | L'importo qui riportato scaturisce dalla differenza tra l'importo totale dei costi di dismissione e ripristino pari a € 1.987.996 e quelli già inseriti nel computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi in riferimento all'analisi dei prezzi effettuata per quelle categorie di lavorazioni e forniture non presenti nel listino prezzo della Regione Puglia |
| C.2) Oneri Sicurezza per opere di dismissione e ripristino stato dei luoghi | 198.799,00 € | 10,00% | 218.678,90 € | |
| TOTALE C | 769.727,68 € | | 846.700,45 € | |
| "Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B+C) | 32.082.397,61 € | | 35.416.358,78 € | |