

IMPIANTO AGRIVOLTAICO
SITO NEL COMUNE DI ORTA NOVA
IN PROVINCIA DI FOGGIA

Valutazione di Impatto Ambientale

(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

Prot. CIAE: DPE-0007123-P-10/08/2020

Idea progettuale, modello insediativo e coordinamento generale: **AG Advisory S.r.l.**

Paesaggio e supervisione generale: **CRETA S.r.l.**

Elaborazioni grafiche: **Eclettico Design**

Assistenza legale: **Studio Legale Sticchi Damiani**

Progettisti:

Progetto agricolo: **NETAFIM Italia S.r.l.**

Dott. Alberto Vezio Puggioni

Dott. Roberto Foglietta

Progetto azienda agricola: **Eclettico Design**

Ing. Roberto Cereda

Progetto impianto fotovoltaico: **Silver Ridge Power Italia S.r.l.**

Ing. Stefano Felice

Arch. Salvatore Pozzuto

Progetto strutture impianto fotovoltaico: **Ing. Nicola A. di Renzo**

Progetto opere di connessione: **Ing. Fabio Calcarella**

Contributi specialistici:

Acustica: **Dott. Gabriele Totaro**

Agronomia: **Dott. Agr. Barnaba Marinosci**

Agronomia: **Dott. Agr. Giuseppe Palladino**

Archeologia: **Dott.ssa Caterina Polito**

Archeologia: **Dott.ssa Michela Ruggie**

Asseverazione PEF: **Omnia Fiduciaria S.r.l.**

Fauna: **Dott. Giacomo Marzano**

Geologia: **Geol. Pietro Pepe**

Idraulica: **Ing. Luigi Fanelli**

Piano Economico Finanziario: **Dott. Marco Marincola**

Vegetazione e microclima: **Dott. Leonardo Beccarisi**

Cartella **VIA_2/**

Sottocartella **P_AGRIVOLTAICO/**

Identificatore:
PAGRVLREL11

Quadro economico impianto fotovoltaico

Descrizione **Quadro economico dell'impianto fotovoltaico**

Nome del file:

PAGRVLREL11.pdf

Tipologia

Relazione

Scala

-

Autori elaborato: Ing. Stefano Felice, Arch. Salvatore Pozzuto

Rev.	Data	Descrizione
00	01/02/2022	Prima emissione
01		
02		

Spazio riservato agli Enti:

Ortanova 1 2			
DESCRIZIONE	IMPORTI [€]	IVA [%]	TOTALE IVA COMPRESA [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1.1) Lavori previsti a misura	11.718.393,03 €	10,00%	12.890.232,34 €
A.1.2) Lavori previsti a corpo	304.288,92 €	10,00%	334.717,81 €
A.1) LAVORI TOTALI (senza costi di sicurezza)	12.022.681,95 €		13.224.950,15 €
A.2) Oneri per progettazione esecutiva e direzione lavori, collaudo	110.000,00 €	22,00%	134.200,00 €
A.3) Oneri di sviluppo e amministrativi	200.000,00 €	22,00%	244.000,00 €
A.5) Opere di connessione	3.009.812,29 €	10,00%	3.310.793,52 €
A.6) Importo costi di sicurezza non soggetti a ribasso	335.593,99 €	22,00%	409.424,67 €
IMPORTO LAVORI TOTALE A	15.678.088,23 €		17.323.368,34 €
B) SPESE GENERALI			
B.1.1) imprevisti su voci IVA 10%	1.139.939,77 €	10,00%	1.253.933,75 €
B.1.2) imprevisti su voci IVA 22%	40.029,70 €	22,00%	48.836,23 €
B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	22,00%	0,00 €
B.6) Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €	10,00%	0,00 €
TOTALE B	1.179.969,47 €		1.302.769,98 €
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00 €		0,00 €
Valore complessivo dell'opera (A + B + C)	16.858.057,70 €		18.626.138,31 €