

PROGETTO DEFINITIVO

Lavori di realizzazione di un parco agrovoltaico della potenza in immissione di 103 MW con annesso impianto di storage e delle relative opere connesse nel comune di Ariano Irpino (AV)

Titolo elaborato

PD_4_12_CA_Quadro Economico

Codice elaborato

F0500AR12A

Scala

-

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Progettazione



F4 ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giorgio ZUCCARO)



Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



EPF srl - Via Cesare Battisti, 116 83053 S. Andrea di Conza (AV)
Tel e Fax+39 0827 35687

Gruppo di lavoro

ing. Mauro MARELLA
ing. Marco LORUSSO
ing. Pierfrancesco ZIRPOLI
dott. for. Luigi ZUCCARO
ing. Luca FRESCURA
ing. Antonella NOLE'
ing. Denise TELESCA
arch. Gaia TELESCA
dott.ssa. Luciana TELESCA
ing. Cristina GUGLIELMI
ing. Manuela NARDOZZA
ing. Beniamino D'ERCOLE

Consulenze specialistiche

Committente

WEB PV ARIANO S.r.l

Via Leonardo Da Vinci 15, 39100 Bolzano

Presidente Consiglio di Amministrazione
KAINZ REINHARD

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Gennaio 2023	Prima emissione	MMA	PFZ	GZU

Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO GENERALE (VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA)				
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE iva compresa (€)
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti (escluse le voci da A.2 ad A.5 seguenti)	€ 130 451 421,95	10%	€ 143 496 564,15
A.2	Oneri di sicurezza	€ 44 826,10	10%	€ 49 308,71
A.3	Opere di mitigazione	€ 1 296 344,91	10%	€ 1 425 979,40
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 279 090,14	10%	€ 306 999,15
A.5	Opere connesse	€ 6 905 398,52	10%	€ 7 595 938,37
	Totale A	€ 138 977 081,62		€ 152 874 789,78
B)	Somme a disposizione			
B.1)	Spese tecniche	€ 180 000,00	22%	€ 219 600,00
B.2)	Spese per le eventuali indagini archeologiche previste dal DPCM del 14.02.2022 (pari a 5% del totale dei lavori)	€ 6 948 854,08	22%	€ 8 477 601,98
B.3)	Collaudi	€ 60 000,00	22%	€ 73 200,00
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 60 000,00	22%	€ 73 200,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	€ 9 600,00	22%	€ 11 712,00
B.6)	Imprevisti	€ 50 000,00	22%	€ 61 000,00
B.7)	Spese varie	€ 40 000,00	22%	€ 48 800,00
	Totale B	€ 7 348 454,08		€ 8 965 113,98
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	€ 146 325 535,70		€ 161 839 903,76