



COMUNE DI STATTE



COMUNE DI TARANTO



PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE IN AREA SIN DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. INTEGRATO CON UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

PR_08

PROPONENTE:



METKA EGN Apulia S.r.l.

Sede Legale P.zza Fontana n. 6
20122 MILANO (MI)
metkaegnapuliasrl@legalmail.it

PROGETTO:



Via Caduti di Nassirya, 55
70124 Bari (Italy)
pec: atechsrl@legalmail.it

Direttore Tecnico: Ing. Orazio Tricarico



0	FEB 2023	B.B.	A.A. - O.T.	A.A. - O.T.	Progetto definitivo
EM./REV.	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA%	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1)1 Interventi previsti - opere civili impianto FV	€ 250 063,35	10%	€ 275 069,69
A.1)2 Interventi previsti - opere elettriche impianto FV	€ 13 283 475,09	10%	€ 14 611 822,60
A.1)3 Interventi previsti - impianto idrogeno	€ 10 900 000,00	10%	€ 11 990 000,00
A.1)4 Interventi previsti - dismissione impianto	€ 1 958 683,08	10%	€ 2 154 551,38
A.2) Oneri di sicurezza	€ 367 253,08	10%	€ 403 978,38
A.3) Opere di mitigazione	€ 50 000,00	10%	€ 55 000,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 50 000,00	10%	€ 55 000,00
A.5) Opere connesse	€ 5 542 994,22	10%	€ 6 097 293,64
TOTALE A	€ 30 443 785,74	10%	€ 35 642 715,69
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 228 328,39	22%	€ 278 560,64
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 30 443,79	22%	€ 37 141,42
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 18 266,27	22%	€ 22 284,85
B.4) Rilievi accertamenti e indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 18 266,27	22%	€ 22 284,85
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B2), B4) e collaudi B.3)	€ 7 915,38	22%	€ 9 656,77
B.6) Imprevisti	€ 1 250,32	22%	€ 1 525,39
B.7) Spese varie (acquisto terreni)	€ 901 639,34	22%	€ 1 100 000,00
TOTALE B	€ 1 206 109,76	-	€ 1 471 453,92
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	-	-	-
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A+B+C)	31 649 895,50 €		37 114 169,61 €