

Monty Wind S.R.L.

**Parco Eolico "Monty" sito nei Comuni di:
Montenero di Bisaccia e Montecilfone**

Quadro economico dismissione

Settembre 2022



Committente:

Monty Wind S.R.L.

Monty Wind S.R.L.
Via Sardegna, 40
00187 Roma
P.IVA/C.F. 16368881005

Titolo del Progetto:

Parco Eolico "Monty" sito nei Comuni di: Montenero di Bisaccia e Montecilfone

Documento:

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE

N° Documento:

IT-VESMON-TEN-ECO-TR-04

Progettista:



sede legale e operativa
San Martino Sannita (BN) Località Chianarile snc Area Industriale
sede operativa
Lucera (FG) via Alfonso La Cava 114
P.IVA 01465940623
Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista
Dott. Ing. Nicola FORTE



Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Settembre 2022	Richiesta VIA	MA	PM	NF

COMUNI DI MONTENERO DI BISACCIA - MONTECILFONE

**IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA
9 AEROGENERATORI**

Quadro economico dismissione (art. 17 DPR n. 554/99)

descrizione	spese
1 Importo lavori di dismissione	€ 1,567,250.50
2 Oneri per la sicurezza	€ 48,471.66
TOTALE LAVORI	€ 1,615,722.16
3 rilievi, accertamenti e indagini	€ 13,500.00
4 imprevisti	€ 20,563.74
5 acquisizione aree o immobili	€ -
6 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di dismissione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 180,000.00
7 spese per attività di consulenza o di supporto	€ 9,000.00
8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 46,000.00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 1,884,785.90
9 I.V.A al 22% (voci nn.3, 6, 7, 8)	€ 54,670.00
10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 4)	€ 163,628.59
TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA	€ 2,103,084.49