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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | Computo relativo alla realizzazione
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IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
E.001.002

2/2
NP003

3/6
E.001.003.b

4/7
EL.007.003.d

5/8
E.001.011

LAVORI A MISURA

OPERE CIVILI (SpCat 1)
Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto sorvegllianza
(Cat2)

SCAVO DI SBANCAMENTO

Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con l'uso di mezzi meccanici in
terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.), esclusi
conglome ... ntuali sbadacchiature, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento, saranno pagate a parte.

SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto sorvegllianza
fascia perimetrale *7616,540*0,100

cabine di trasformazione *7,00%41,250*0,400

cabine di consegna *1,00%41,250*0,400

SOMMANO...

RECINZIONE

Fornitura e posa in opera di recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con
rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da
50x50 mm, fiss ... lla D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 2 - Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto sorvegllianza
6104,00%2,000

SOMMANO...

Cavidotti MT e BT interni (Cat 3)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2
m, compresi |’estrazione e I’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
di 20 cm, il ... nglomerati (calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, argilla
compatta e assimilabili) scavabili con mezzi meccanici

SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni

Larghezza 75 cm interni ai campi *[255,24+310,98+2297,1+665,1+703+341,5+
2751*0,750*1,600

Larghezza 75 cm dalle cabine di raccolta alla stazione di utenza *20830,40%0,750*
1,600

SOMMANO...

BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO 120mm?

Fornitura e posa in opera di tondino o bandella zincato a fuoco per impianti di
dispersione e di messa a terra, su scasso di terreno gia predisposto, escluso 1'onere
dell'apertura ... E compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Bandella
di dimensione 40x3 mm o 30x 4 mm (sezione 120 mm?).

SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni

Interno al parco FV *6104,00

Dalla cabina di raccolta alla stazione di utenza *20830,40

SOMMANO...

RINTERRO CON MATERIALE ESISTENTE IN CANTIERE

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m
dal sito d’impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi
mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

SpCat 1 - OPERE CIVILI

Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni

761,65
115,50
16,50

893,65

127208,00

127208,00

5'817,50

24'996,48

30813,98

6'104,00

20830,40

26'934,40

3,10

24,12

13,95

2770,32

294°456,96

429°855,02

219'515,36

A RIPORTARE

946°597,66

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Num.Ord unita IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 946°597,66
Interno al parco FV *4847,92*0,750*%1,200 4363,13
Dalla cabina di raccolta alla stazione di utenza *20830,40*0,750*1,200 18°747,36
SOMMANO..., mc 23°110,49 13,20 305°058,47
6/9 NASTRO SEGNALATORE
NPO019 NASTRO SEGNALATORE bianco/rosso con la dicitura "Attenzione cavi elettrici"
fornito e posto in opera, in scavo predisposto, al di sopra dello strato di sabbia in
corrispondenza di ciascuna terna di cavi o di ciascun cavo tripolare.
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni
Interno al parco FV *4847,92 4'847,92
Dalla cabina di raccolta alla stazione di utenza *20830,40 20°830,40
SOMMANO...[ m 25'678,32 0,40 10271,33
7/10 POZZETTO CARRABILE cm 100x100x100
NP009 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio carrabile, vibrato, in
opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni
, il rinfi ... a sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto.
Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 100x100x100
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni
BT *79,00 79,00
SOMMANO...| cad 79,00 225,01 17°775,79
8/11 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE 1000x1000mm
F.002.042.d.7 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083
o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a
quanto indica ... ferenziale, con disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo
avente dimensioni esterne perimetrali di mm: 1000x1000
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni
Vedi voce n° 10 [cad 79.00] 79,00
SOMMANO...| cad 79,00 513,51 40'567,29
9/12 POZZETTO CARRABILE cm 160x100x100
NP007 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile,
vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle
tubazioni , il r ... ma sono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro
compiuto. Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm160x100x100
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni
MT *209,00 209,00
SOMMANO...| cad 209,00 335,00 70°015,00
10/13 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE 1600x1000mm
NPO008 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083
o UNI EN 1563, con resistenza a rottura ¢ valore della freccia residua conformi a
quanto indica ... ferenziale, con disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo
avente dimensioni esterne perimetrali di mm: 1600x1000
SpCat 1 - OPERE CIVILI
Cat 3 - Cavidotti MT e BT interni
Vedi voce n° 12 [cad 209.00] 209,00
SOMMANO...| cad 209,00 723,50 151211,50
A RIPORTARE 1'541°497,04

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Num.Ord unita IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1'5417497,04
OPERE ELETTRICHE (SpCat 2)
Strutture di supporto dei moduli (Cat 4)
11/14 Fornitura e posa in opera di struttura di supporto dei mo ... funzione della potenza
NP002 di picco dei moduli FV installati.
Fornitura e posa in opera di struttura di supporto dei moduli fotovoltaici realizzata in
acciaio Aluzinc S280GD+AZ185 con viti di fissaggio degli stessi in acciaio
inossidabile. L ... i tipici riportati nei diesgni di progetto e viene valutata in funzione
della potenza di picco dei moduli FV installati.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 4 - Strutture di supporto dei moduli
30855,00 30°855,00
SOMMANO...| kWp 30°855,00 100,01 30857808,55
Moduli fotovoltaici (Cat S)
12/15 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico realizza ... ere ed accessio per dare
NPO17 il lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico realizzato in celle P type Mono-
crystalline con telaio in alluminio anodizzato. Il pannello sara equipaggiato con
scatola di giunzi ... Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 5 - Moduli fotovoltaici
Vedi voce n° 14 [kWp 30 855.00] 30°855,00
SOMMANO...| kW 30°855,00 268,96 8298"760,80
13/16 Fornitura e posa in opera di inverter di stringa per la ¢ ... ere ed accessio per dare il
NP020 lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di inverter di stringa per la conversione CC/AC con
efficienza massima pari a 98.9%, con grado di protezione pari a IP50 (Indoor) / IP56
(Outdoor) compati ... le linee di ingresso in CC e di uscita in AC ed ogni altro onere
ed accessio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 5 - Moduli fotovoltaici
Vedi voce n° 15 [kW 30 855.00] 30°855,00
SOMMANO...| kW 30°855,00 47,00 1'450°185,00
Cavi MT, BT e cavi solari (Cat 6)
14/19 CAVI DI DISTRIBUZIONE DC H1Z272-K 1x10mm?
NPO11 Fornitura e posa in opera di linee di collegamento STRINGHE-INVERTER
realizzate in cavo tipo H1Z272-K. Norme di riferimento CEI EN 50618 (CEI 20-
91); CEI EN IEC 60228 (CEI 20-29); ... ancoraggi, eseguiti con idonei materiali,
scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 6 - Cavi MT, BT e cavi solari
sezione 1x10 mmq *86610,00 86°610,00
SOMMANO...] m 86°610,00 9,88 855"706,80
15726 CAVO ELETTRICO TRIPOLARE MT. Fornitura e posa di cavo MT, ... uminio
NPO16 tipo ARE4H1E MT30kV interrato, sezione 3x(1x630)mm?
CAVO ELETTRICO TRIPOLARE MT. Fornitura e posa di cavo MT, in alluminio
tipo ARE4H1E MT30kV interrato, sezione 3x(1x630)mm?
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 6 - Cavi MT, BT ¢ cavi solari
Collegamento tra campi *4847,92 4'847,92
Collegamento cabina di raccolta - Stazione di utenza *20830,40 20°830,40
A RIPORTARE 25'678,32 15231958,19

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Num.Ord unita IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 25'678,32 152317958,19
SOMMANO...] m 25'678,32 18,00 4627209,76
16/27 Fornitura e posa in opera di linee di collegamento INVERT ... gni altro onere per
NP006 dare il lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera di linee di collegamento INVERTER-CABINATO DI
POTENZA realizzate in cavo tipo FG16R16 0.6/1kV precordato da inserire nello
scavo predisposto nelle opere ¢ ... ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta,
sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 6 - Cavi MT, BT e cavi solari
12000,00 12°000,00
SOMMANO...] m 12°000,00 25,25 303°000,00
Apparecchiature MT/BT in cabina di campo e consegna (Cat 7)
17/20 CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE LATO UTENTE E
NPO18 SMISTAMENTO (7.0x2.5x2.h2.5) m
Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato,
costruita ed assemblata con pannelli di calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore
minim ... accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. dim. (7.0x2.5x2.h2.5) m
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 7 - Apparecchiature MT/BT in cabina di campo e consegna
8,00 8,00
SOMMANO...| a corpo 8,00/ 16°500,00 132°000,00
18/25 QUADRO DI MEDIA TENSIONE CABINA DI TRASFORMAZIONE
NP005 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di MT isolato all'esafluoruro, conforme
alle prescrizioni CEI 176 '98 e varianti, minimo IP31, costituito da armadio in
lamiera di ac ... ompensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 7 - Apparecchiature MT/BT in cabina di campo e consegna
Cabina di trasformazione *7,00 7,00
Cabina di smistamento *1,00 1,00
SOMMANO...| cad. 8,00/ 66231,04 529°848,32
Impianti speciali (Cat 8)
19/18 F.P.O. DI FIBRA OTTICA
NP0O13 F.P.O. DI FIBRA OTTICA F.p.o. di fibra ottica predisposta in opportune tubazioni
PEAD, ed avente le seguenti caratteristiche: - Fibra ottica multimodale (A-
DQ(ZN)B2Y 1x12 G50/125, ..., raggio minimo di flessione dinamica 200 mm,
resistenza a rottura 220 N, banda passante minima a 850 nm: > 500 MHz x km
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Impianti speciali
F.P.O. Fibra Ottica *6104,00 6104,00
SOMMANO... m 6°104,00 13,60 83°014,40
20/21 IMPIANTO ELETTRICO LOCALI TECNICI
NP021 IMPIANTO ELETTRICO LOCALI TECNICI, F.p.o. di impianto elettrico per locali
tecnici costituito da:
- tubazioni in PVC rigido fuoritraccia IP55, installate a vista all’interno dei lo ... o
occorre per dare I'impianto finito a regola d’arte conforme alle norme CEIL,
certificato, e perfettamente funzionante.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Impianti speciali
1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 16°742°030,67

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Num.Ord. uni'té . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 16"742°030,67
SOMMANO...| a corpo 1,00, 7'500,00 7°500,00
21/22 IMPIANTO ANTINTRUSIONE
NP022 IMPIANTO ANTINTRUSIONE, F.p.o. di impianto antintrusione per locali tecnici,
come da elaborati grafici allegati, e costituito da:
- tubazioni in pvc rigido fuoritraccia IP55, insta ... e.
Compreso opere murarie e quant’altro occorre per dare ’impianto finito a regola
d’arte, perfettamente funzionante.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Impianti speciali
1,00 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00/ 44°151,62 44'151,62
22/23 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto di Vide ... alle
NP023 Norme CEI di riferimento, certificato e funzionante.
IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, F.p.o. di impianto di Videosorveglianza
esterno ai locali tecnici, e costituito da:
- n. 103 Telecamere fisse ad altissima risoluzione con sistema ad ... dare I’impianto
finito a perfetta regola d’arte, in conformita alle Norme CEI di riferimento,
certificato e funzionante.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Impianti speciali
1,00 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,00| 409°553,87 409553,87
23/24 IMPIANTI DI CONTROLLO E ACCESSORI
NP004 Fornitura e posa in opera di impianto di controllo e monitoraggio impianto con
sistema data logger con collegamento da remoto tramite LAN e/o GSM. Il data
logger dialoghera localme ... Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 2 - OPERE ELETTRICHE
Cat 8 - Impianti speciali
Vedi voce n° 14 [kWp 30 855.00] 30°855,00
SOMMANO...| kWp 30°855,00 2,62 80'840,10

A RIPORTARE

177284°076,26

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Num.Ord unita IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 17°284°076,26
OPERE DI MITIGAZIONE (SpCat 3)
24/3 Realizzazione di interventi di mitigazione volti a minimi ... realizzate in conformita
NP025 alle vigenti normative di settore
Realizzazione di interventi di mitigazione volti a minimizzare 1’interferenza
dell’opera sugli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio costituiti da:
- installazione di p ... ine di garantire la funzione a loro riservata e devono essere
realizzate in conformita alle vigenti normative di settore
SpCat 3 - OPERE DI MITIGAZIONE
1,00 1,00
SOMMANO...| a corpo 1,000 37°469,68 37°469,68
25/4 Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di: tracciam ... tipo alloro, filliree
Inf.002.012.2 alaterno viburno tino ogni 0,8-1 m
Messa a dimora di piccola siepe, comprensiva di: tracciamento, scavo di dimensione
idonea, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro, formazione di conca di
compluvio e primo innaffiamento. 1 pianta tipo alloro, filliree alaterno viburno tino
ogni 0,8-1 m
SpCat 3 - OPERE DI MITIGAZIONE
6104,00 6'104,00
SOMMANO..., m 6104,00 11,95 72°942,80
26/5 Fornitura di piante rampicanti di prima scelta, esenti da ... nano, Trifoglio
Inf.002.022.b01 micheliano, Trifoglio violetto, Pampinella
Fornitura di piante rampicanti di prima scelta, esenti da malattie e parassitismi,
comprensiva di trasporto e scarico a pi¢ d’opera. Specie tipo: Aneto, Achillea,
Senape bianca nor ... la, sgusciata, Erba medica, Mellioto giallo, Trifoglio bianco
nano, Trifoglio micheliano, Trifoglio violetto, Pampinella
SpCat 3 - OPERE DI MITIGAZIONE
750,00%45,48 34110,00
SOMMANO...| cad 34°110,00 13,50 460485,00

A RIPORTARE

17°854'973,74

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17'854°973,74

27/28
NP.036

SISTEMA DI ACCUMULO (SpCat 4)
Storage (Cat 10)

Fornitura e posa in opera di SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA ... teriale
necessari alla corretta e completa movimentazione.

Fornitura e posa in opera di SISTEMA DI ACCUMULO ENERGIA (STORAGE)
CON TECNOLOGIA AGLI IONI DI LITIO, AVENTE CAPACITA’” NOMINALE
372.7 kWh, costituito da un sistema di container b ... tema di accumulo e compreso
di ogni eventuale nolo mezzi e materiale necessari alla corretta e completa
movimentazione.

SpCat 4 - SISTEMA DI ACCUMULO
Cat 10 - Storage

Sistema di accumulo [MWh] *10,35

SOMMANO...

a corpo

10,35

10,35

3607000,00 37726°000,00

A RIPORTARE

21°580°973,74

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Num.Ord. um"té B IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita
misura unitario TOTALE
RIPORTO 21'5807973,74
OPERE DI CONNESSIONE (SpCat 5)
Stazione Utente (Cat9)
28/ 17 Realizzazione SSE Utente 150/30kv che comprende: - Opere ... ne area di SSE -
NP024 Prove e collaudi in impianto, Attivazione
Realizzazione SSE Utente 150/30kv che comprende:
- Opere civili per la definizione del piazzale
- Opere di fondazione delle apparecchiature
- N.1 Stallo AT linea-trasformatore ¢ ... sensori antintrusione, rete dati);
- Impianto illuminazione area di SSE
- Prove e collaudi in impianto, Attivazione
SpCat 5 - OPERE DI CONNESSIONE
Cat 9 - Stazione Utente
Stazione di Utenza *1,00 1,00
SOMMANO... 1623
a corpo 1,00 580,00 176237580,00!

237204°553,74

237204°553,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Num.Ord IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 237204°553,74
M:001 OPERE CIVILI euro 1°541°497,04
M:001.002 Realizzazione/sistemazione sede stradale, recinzione, impianto sorvegllianza euro 297°227,28
M:001.003 Cavidotti MT e BT interni euro 1244°269,76
M:002 OPERE ELETTRICHE euro 15°742°579,22
M:002.004 Strutture di supporto dei moduli euro 3'085°808,55
M:002.005 Moduli fotovoltaici euro 9748°945,80
M:002.006 Cavi MT, BT e cavi solari euro 1620916,56
M:002.007 Apparecchiature MT/BT in cabina di campo e consegna euro 661848,32
M:002.008 Impianti speciali euro 625°059,99
M:003 OPERE DI MITIGAZIONE euro 570'897,48
M:004 SISTEMA DI ACCUMULO euro 37726°000,00
M:004.010 Storage euro 37726°000,00
M:005 OPERE DI CONNESSIONE euro 1'623°580,00
M:005.009 Stazione Utente euro 17623°580,00

TOTALE euro

237204°553,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

NOTE

11 presente computo metrico estimativo ¢ stato redatto con riferimento al listino prezzi delle opere pubbliche della Regione

Puglia anno 2019

Data, 07/07/2022

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMBRA SOLARE 3 S.R.L
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