

**REGIONE PUGLIA**  
PROVINCIA DI FOGGIA  
**COMUNE DI CERIGNOLA**

LOCALITÀ LAGNANO

Oggetto:

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO  
AGRO-FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA DI PICCO PARI A 17.57 MWp E  
POTENZA NOMINALE PARI A 17.31 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

Sezione:

**SEZIONE L - STIMA ECONOMICA**

Elaborato:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Nome file stampa:

**FV.CRG01.PD.L.07.pdf**

Codifica Regionale:

IRS75R7\_QuadroTecnicoEconomico

Scala:

Formato di stampa:

Nome elaborato:

**FV.CRG01.PD.L.07**

Tipologia:

**R**

**A4**

Proponente:

**E-WAY 0 S.r.l.**

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4  
00186 ROMA (RM)  
P.IVA. 16774611004



**E-WAY 0 S.R.L**  
P.zza di San Lorenzo in Lucina, 4  
00186 - Roma  
C.F./P.IVA 16774611004  
PEC: e-way0srl@legalmail.it

Progettista:

**E-WAY 0 S.r.l.**

Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4  
00186 ROMA (RM)  
P.IVA. 16774611004



CODICE	REV. n.	DATA REV.	REDAZIONE	VERIFICA	VALIDAZIONE
FV.CRG01.PD.L.07	00	02/2023	D.Verrone	A.Bottone	A.Bottone

E-WAY 0 S.r.l.

Sede legale  
Piazza di San Lorenzo in Lucina, 4  
00186 ROMA (RM)  
PEC: e-way0srl@legalmail.it tel. +39 0694414500

**COMUNE DI CERIGNOLA\_LOCALITÀ LAGNANO**  
**QUADRO ECONOMICO GENERALE\_Valore complessivo dell'opera privata**  
**Potenza di picco 17,57 MWp - Potenza nominale 17,31 MW - Durata 25 anni**  
**1912 kWh/kWp/year**  
**33,59 GWh/year**

DESCRIZIONE	Importi in €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Lavori Previsti	12.065.155,56	10%	13.271.671,12
A.2) Oneri di sicurezza	350.000,00	10%	385.000,00
A.3) Opere di mitigazione (inserite nella voce A.1)			
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10%	0,00
A.5) Opere connesse (Inserite nella voce A.1)			
<b>TOTALE A</b>	<b>12.415.155,56</b>		<b>13.656.671,12</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche	40.000,00	22%	48.800,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	4.966,06	22%	6.058,60
B.3) Collaudo tecnico ed amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	56.615,85	22%	69.071,34
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	13.656,67	22%	16.661,14
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	4.609,54	22%	5.623,64
B.6) Imprevisti	24.830,31	10%	27.313,34
B.7) Spese varie	63.317,29	22%	77.247,10
<b>TOTALE B</b>	<b>207.995,73</b>		<b>250.775,15</b>
<b>C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE</b>			
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
<b>"VALORE COMPLESSIVO OPERA" TOTALE (A+B+C)</b>	<b>12.623.151,29</b>		<b>13.907.446,27</b>
D) Costo di dismissione e ripristino stato dei luoghi coerentemente alla stima analitica del piano di dismissione.	628.496,25	10%	691.345,88
<b>TOTALE (A+B+C+D)</b>	<b>13.251.647,54</b>		<b>14.598.792,15</b>
<b>CALCOLO ONERI AU 0,03% (Costo di costruzione + costo dismissione + IVA)</b>			
TOTALE A (+ IVA)	13.656.671,12		
TOTALE D (+ IVA)	691.345,88		
TOTALE (A+D)	14.348.016,99 €		
Oneri DGR 26 ottobre 2010, n. 2259, e successive modifiche e/o integrazioni	0,03%		
<b>TOT. ONERI</b>	<b>4.304,41 €</b>		
<b>CALCOLO ONERI VIA 0,05% (VALORE COMPLESSIVO OPERA + costo dismissione + IVA)</b>			
TOTALE A +B+C (+ IVA)	13.907.446,27		
TOTALE D (+ IVA)	691.345,88		
TOTALE (A+D)	14.598.792,15 €		
Oneri D.M. 245 del 2016 e successive modifiche e/o integrazioni	0,05%		
<b>TOT. ONERI</b>	<b>7.299,40 €</b>		